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Ogolna specyfikacja techniczna
wyKkonania i odbioru robot
budowlanych

S —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
kod | nazwa

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne)

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi
sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang wykonane w ramach: ,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowa. Lokal gastronomiczny na pomieszczenia
organizacji spotecznych.” ,Klub SENIOR"”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1. W dalszej czeSci Specyfikacji Zadanie
bedzie okreslane nazwg ,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowaq. Lokal gastronomiczny na pomieszczenia
organizacji spotecznych.” , Klub SENIOR"”

1.3. Zakres Robot objetych S T

S 01. Roboty rozbiorkowe i roboty przygotowawcze
S 02. Roboty ziemne

S 03. Roboty murowe.

S 04. Posadzki i podtogi.

S 05. Oktadziny scian

S 06. Roboty tynkarskie i malarskie



S 07. Instalacje elektryczne.
S 08. Instalacje wodociggowe wewnetrzne, roboty kanalizacji

S 09. Instalacje centralnego ogrzewania

Specyfikacjami Technicznymi:
S 01.00.00. Roboty rozbiérkowe i roboty

przygotowawcze

S 01.01.01. Rozbidrka posadzek

S 01.02.02. Rozbidrka schoddw

S 01.03.01. Rozbidrki Scian —wykucie otworu i rozkucia
otworéw na drzwi, rozbidrka scianki dziatowej

S 01.04.01Rozbiorki i demontaz instalacji centralnego
ogrzewania

S 01.05.01 Rozbidrki i demontaz instalacji elektrycznych

S 01.006.01. Usuniecie z budynku wyposazenia, materiatéw

z rozbidrek i demontazu
S 02.00.00. Roboty ziemne

S 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii

S 02.00.02 Wykopy/zasypy.

S 02.00.03. usuniecie nadmiaru gruntu pod wykonanie
projektowanych elementow, posadzki, schody, zagtebienia

S 02.01.04. usuniecie ziemi z budynku i wywiezienie na
miejsce sktadowania

S 03.01.01. Ustawienie rusztowan.

S 03.00.05. Wykonanie robot murarskich.

S 03.00.06. Wykonanie Scianek dziatowych.

S 04.00.00. Posadzki i podtogi.

5 04.00.01. Wyznaczenie poziomow utozenia warstw

posadzek i podtog.

S 04.00.02. Wykonanie podktadow z ubitego piasku.

S 04.00.03. Wykonanie podktadu z chudego betonu.



S 04.00.04. Wykonanie izolacji p.wilgociowe].

S 04.00.05. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu.
S 04.00.06. Wykonanie warstwy wyrownawczej.

S 04.00.07. Utozenie posadzek i podtdg z robotami
towarzyszacymi.

S 06.00.00. Oktadziny Scian.

S 06.00.01. Przygotowanie Scian, wykonanie podktaddw
S 06.00.02. Utozenie ptytek glazura na Scianach.

S 06.00.03. Spoinowanie powierzchni ptytek.

S 06.00.04. Przygotowanie scian i sufitow do malowania.

S 06.00.05. Malowanie Scian i sufitow.

S 07.00.00. Instalacje elektryczne.
S 07.00.01. Roboty demontazowe przewoddw i osprzetu.

S 07.00.02. Montaz rozdzielnic.

S 07.00.03. Utozenie przewodow.

S 07.00.04. Montaz osprzetu i opraw.

S 07.00.05. Wykonanie pomiardw i badan instalacji.

S 08.00.00. Instalacje wodociggowe wewnetrzne i
kanalizacji

S 08.00.01. Przygotowanie i wyznaczenie miejsc utozenia
przewodow i montazu urzadzen.

S 08.00.02. Montaz przewododw instalacji wody zimnej i
Cieptej.

S 08.00.03. Montaz osprzetu.

S 08.00.04. Wykonanie prdoby dziatania i szczelnosci
instalacji wodociggowe.

S 08.00.01. Wyznaczenie i przygotowanie tras utozenia
przewoddw. Wyznaczenie miejsca montazu urzadzen.

S 08.00.02. Montaz przewoddw i podej$¢ pod urzadzenia.
S 08.00.03. Montaz urzadzen.



S 08.00.04. Wykonanie proby dziatania i szczelnosci
instalacji.

$ 09.00.00. Instalacje centralnego ogrzewania.

S 09.00.01. Wyznaczenie miejsc montazu grzejnikdw i tras
przewodow.

S 09.00.02. Montaz przewoddw instalacji.

S 09.00.03. Montaz przewododw.

S 09.00.04. Montaz grzejnikéw centralnego ogrzewania.

S 05.00.05. Wykonanie préby szczelnosci i dziatania

instalacji.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy

panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace Robét
Podstawowym dokumentem do podstawy wykonania robdt jest

projekt budowlany ,,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowa. Lokal gastronomiczny na pomieszczenia
organizacji spotecznych.” ,Klub SENIOR”
Dokumentacja sktada sie z 3 dziatéw —
1. Roboty budowlane. Rozbidrki i wykonanie nowych
elementow
2. Roboty instalacji wodociggowych, kanalizacji i centralnego
ogrzewania.
3. Instalacje elektryczne.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnosc¢ z :

Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi i przepisami,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
* 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi



uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet
5l

@ 1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Przedmiar robot/kosztorys Slepy

Specyfikacja techniczna.

Do wgladu w UM Swidwin n/w dokumenty.

Projekt budowlany z projektem instalacji elektrycznej, instalacji
wodociggowych, kanalizacji i centrainego ogrzewania

Przedmiary robot
(Jezeli w umowie przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego
dokumentacja projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robdt)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac nastepujace
czesci:

Projekt budowlany z projektem instalacji elektrycznej instalacje
wodociggowe, kanalizacji i centralnego ogrzewania

Kosztorys szczegdtowy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac
dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robdt
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego



Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w

okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne sSrodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia

Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robodt

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody
stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drog
dojazdowych.

2] Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowe].
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wilasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie

rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen



podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.
Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca
autorem Dokumentacji Projektowe;j.

S'Iepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w kolejnosci ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem

jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego Zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
W sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i

odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru  Inwestorskiego =~ wymagane  dokumenty  przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz
te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoé¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentéw  potwierdzajacych  dopuszczenie  sprzetu  do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o



kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na  jakosc
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byCc uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z

Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami
ST, PZ], projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagaC tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora



Nadzoru  Inwestorskiego nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach  sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu  decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w
Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (P2J)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb

prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,



- wykaz o0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosc
wykonania poszczegolnych elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu

Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich

parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy

do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i  Robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,



wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor ~ Nadzoru  Inwestorskiego  bedzie  przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie

statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego .

6.5. Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoéé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium  przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na



podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez  Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowigzujacym Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4, Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem
powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,



- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z
ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(6.8.2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

(6.8.3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnoéci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Powinny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(6.8.4) Pozostale dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt
(1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
(6.8.5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentow  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru  Robdt  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed

tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub



W innym czasie okre$lonym w umowie Ilub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dokonywanie obmiaréw dla poszczegdinych  robdt nalezy
dokonywaC na zasadach okreSlonych w KNR, KNP, KSNR,
katalogach dla danego rodzaju robdt wymienionych w kosztorysie
lub wykonanych jako roboty dodatkowe-nieprzewidziane.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie
obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy  zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub Sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objetosci  beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych Robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Jakoé¢ i iloéé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czeéci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sig wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiér wstepny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania Robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowosC do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do



Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych
lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Umowy.



2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z STi  ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z STi  ew. PZ).
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych
(np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg Robot i sieci
uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

7.3. ,0dbidr wstepny Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.01. Roboty rozbiorkowe

S.01.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i
demontazem elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych w
~Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa. Lokal
gastronomiczny na pomieszczenia organizacji



spotecznych.” ,Klub SENIOR” Specyfikacja techniczna (ST)

jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
S.01.2. Zakres robot

e Demontaz istniejacych drzwi wraz z oScieznicami
mocowanymi w murze

e Wykucie z muru drzwi o pow. do 2.0 m* i ponad 2.0 m? -
pow. wg. przedmiaru robot

e Odbicie tynku na $cianach wewnetrznych - czeSciowe na
powierzchniach uszkodzonych i zawilgoconych

e Rozbiorka schodéw wejsciowych

e | osprzetu

e Demontaz wyposazenia i instalacji wodociggowych

o Demontaz osprzetu i wyposazenia instalacji kanalizacyjnych

e Demontaz osprzetu i wyposazenia instalacji centralnego
ogrzewania Rozkucie reczne otworéw w istniejgcych
Scianach murowanych dla drzwi. Wykucie otworu dla drzwi.

e Rozbidrka posadzek wraz z podktadami

e Skucie ze Scian oktadzin z ptytek

e Demontaz wyposazenia

e Demontaz osprzetu, przewoddw , puszek i innych instalacji

elektrycznych
S.01.3. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz Dbetonowy, elementy metalowe -
zagospodarowac zgodnie z dyspozycjg Inwestora.

S.01.4. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne stemplowania drewniane, inne.
S.01.5. Transport

Samochod wywrotka. tadowarka mechaniczna. QOdwiezienie

drewna, gruzu na odpowiednie skfadowiska. Nie nalezy uzywac



gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Belki stalowe
odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

S.01.6. Wykonanie robot

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, przy uzyciu sprzetu
elektrycznego, mioty udarowe. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegaCc przepisow BHP i wykonad

stosowne zabezpieczenia.
S. 01.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

S.01.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m?) - muru, stropéw, posadzek, m? tynkdw,
oktadzin. Objetoé¢ m® dla betonéw, zasypek, $cian
konstrukcyjnych itp. Dla drzwi i okien - szt. Obrdbki blacharskie
m?, rynny rury spustowe - m.

S.01.9. Odbidr robot

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisow w
dzienniku budowy

S.01.10. Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. (/ub inne wymienione w
punkcie 1.2.8) po odbiorze robdt

S.01.11. Przepisy zwigzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz.
93 z pozniejszymi

S 02. Roboty ziemne

S.02.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania. S.T.
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

S.02.2. Zakres robot



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad

prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy ,Zmiana
sposobu uzytkowania z przebudowa. Lokal
gastronomiczny na pomieszczenia organizacji

spotecznych.” ,Klub SENIOR” - zaglebienie dla
kanalizacji sanitarnej i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach

nieskalistych (kat. III/IV.). Zakres robot obejmuije:

wykonanie wykopow wewnetrznych  dla wykonania przytacza
kanalizacji sanitarnej z PVC o srednicy 110 mm

wykonanie podsypki pod rury PCW

utozenie rurociggu kanalizacji

zasypka nad rure z piasku

zasypanie wykopow wewnetrznych z ubijaniem

wybranie gruntu pod posadzki

usuniecie gruntu pod ptyte schodow wejsciowych

S.02..3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod
wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym

oraz spulchnienie po odspojeniu.

podsypka zwirowo- piaskowa,
piasek, cement.
S 02.4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, mtotowiertarka, poziomnica
S.02.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym
S.02.6. Wykonanie robot
Rozbiodrka reczna nawierzchni posadzek betonowych.

Rozbiorka podktadu.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robdt, recznie powinny by¢ dostosowane

do gtebokosci wykopu.



W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac sposobem recznym,

ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac wzdtuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu,

nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty
do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odkitad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno
spetniac  wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zagegszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopdow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
robot ziemnych.

usuniecie ziemi z wykopow zewnetrznych

wykonanie podsypki piaskowej pod rurociag z rur PCW

wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ <
1 km

zasypanie wykopow z ubijaniem warstwami 30-40cm

utozy¢ rure w odkrytym wykopie, wmontowac zawor zwrotny
dla instalacji kanalizacyjnych

uszczelnic przejscia przez sciany i scianki

sprawdzi¢ szczelnosc rurociggu

Zasypac wykop z zageszczeniem warstwami.

Wykona¢ podktad pod posadzke wiasciwa.

S.02.7.Kontrola jakosci



Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdling
uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po

ich zakonczeniu,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

- stopien zageszczenia (warstwami 30-40 cm)

- sprawdzenie poprawnosci utozenia przewodow /spadki,

uszczelnienia, podsypki i zasypki/

- sprawdzenie poprawnosci wykonania podktadu z masy

betonowej

S.02.8. Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie
podsypek

m — przewodu kanalizacji, szt. osprzet /zawory/

m? - nawierzchni

S.02.9. Odbiér robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i odbiorow czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji

robot

S.02. 10. Podstawa ptatnosci

(m3) - po odbiorze robot

M - ufozonego przewodu, szt. — osprzet, urzadzenia, m’
nawierzchni

S.02.11. Przepisy zwigzane



PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole,

okreslenia.

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych

monolitycznych okreslaja:

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
Czes¢ I - Roboty ogdinobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977.

Wydanie II,

e PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

e PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze,

e PN-76/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

e BN-63/8841-05 - Stropy DZ-3. Warunki wykonania i badania techniczne

przy odbiorze,

e Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 213/KM/75 -
stropy gestozebrowe ceramiczno-zelbetowe typu Fert 45,

e instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb-Acrow,

e instrukcja stosowania i obstugi deskowan tunelowych SMB-75/M2,

e katalogi systemu budownictwa monolitycznego SMB-75, 1980r.

S.03. Roboty murowe

S.03.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt murowych przy realizacji zadania
~Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa.
Lokal gastronomiczny na pomieszczenia
organizacji spotecznych.” ,Klub SENIOR”
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze.

S.03.2. Zakres robot

S 04.00.01. Przygotowanie materiatow.
S 04.00.02. Ustawienie rusztowan.
S 04.00.03. Wykonanie robdt murarskich.



S 04.00.04. Wykonanie $cianek dziatowych.
S 04.00.05. Wykonanie tynkow wewnetrznych i
zewnetrznych.
e wymurowanie Scian wewnetrznych, zamurowanie otworu

drzwiowego gr. 24 cm z bloczkdw z betonu komodrkowego

na spoiny cienkie 1-3 mm z uzycie zaprawy klejowej,
e Murowanie Scianek dziatowych —o grub. 12 cm, $cianek na

stelazu stalowym z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
e uzupetnienia ubytkdw w obrebie istniejgcych Scian -

ujawnione w trakcie odbijania tynkéw i w trakcie

wykonywania robét konstrukcyjnych i renowacyjnych

¢ 0sadzenie nowych nadprozy drzwiowych, mocowanie siatki
na belkach

S.03.3. Materiatly

Deski 25 mm kl. III. Gwozdzie budowlane.

Cegta ceramiczna petna kl. 20, zaprawa cementowo-wapienna
marki Rz = 3 MPa, bloczki pianobetonowe klasy 500 do Scian,
ptytka pianobetonowa 12 cm do wykonania lekkich Scianek
murowanych, konstrukcja z ksztattownikow stalowych dla scianek
dziatowych, wetna mineralna, ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm,
zwykte i wodoodporne, cegta klinkierowa,

stal ST3 SX (nadproza stalowe)/zelbetowe, siatka gieto-ciggniona,
preparaty odsalajace do impregnacji istniejacych  Scian
murowanych, kotwy z preta stalowego ocynkowanego.

Zaprawy — cementowa i cementowo - wapienna.

S.03.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany,

poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowania

ramowe, wycigg, mieszarka do zapraw



S.03.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek
widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna

S.03.6. Wykonanie robét

e Mury istniejgce: W przypadku stwierdzenia sypiacej sie zaprawy-

wyspoinowac
przy wiekszych spekaniach - dokona¢ przemurowania.

Wykonanie nowych nadprozy w otworach projektowanych.

¢ Wykonanie konstrukcji pod Scianki dziatowe.

e Wykonanie scianek dziatowych

» Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obuddw.

S.03.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci stali, betonu, bloczkéw betonowych, cegiet,
pustakow z betonu komodrkowego nalezy przeprowadzac posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy, Swiadectwami
zgodnosci,  certyfikat  techniczny i innych  dokumentow
stwierdzajgcych  zgodno$¢  cech  uzytych  materiatow  z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi
normami.. Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego -
kontrola najwiekszych odchytek wymiarow murow. odchylenia od
pionu powierzchni i krawedzi nie wiecej jak 6mm na wysokosci
sciany, , sprawdzenie wykonania nadprozy. Spoiny poziome do 15
mm.

S.03.8. Jednostka obmiaru

(m®) muru - nowego i uzupetnianego, (m2) écianek dziatowych,
ilos¢ wypetnien akustycznych i cieplnych, ilos¢ prefabrykatdw,
zgodna z jednostkami obmiaru zawartymi w przedmiarze w
kosztorysie Inwestorskim i Ofertowym.



S .03.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw
czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg projektowa

S.03.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m? i m?), po odbiorach poszczegdlnych robdt
(inne jednostki wg. 1.5.8)

S.03.11. Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte.Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania
wypraw wewnetrznych

S 4. Posadzki i podtogi.
S.04.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych w
zakresie zadania ,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowa. Lokal gastronomiczny na

pomieszczenia organizacji spotecznych.” ,Klub



SENIOR"”. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument

pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

S.04.2. Zakres
05.02.01. Wyznaczenie poziomow utozenia warstw

posadzek i podtdg.

05.02.02. Wykonanie podkfadow z ubitego piasku.
05.02.03. Wykonanie podktadu z chudego betonu.
05.02.04. Wykonanie izolacji p.wilgociowej.
05.02.05. Wykonanie izolacji termicznej.
05.02.06. Wykonanie warstwy wyrownawczej.

05.02.07. Utozenie posadzek i podtdg z robotami
towarzyszgcymi

S.04.3. Materialy

Piasek, beton chudy B10, folia izolacyjna 0,002mm, beton B20,
siatka z drutu stalowego-oczka 10x10, styropian /podtoga/, ptytki
terakota antyposlizgowe, parkiet/deska barlinecka, preparat
impregnujgcy ATLAS UNIGRUNT, pasta do parkietow/podtdg
drewnopodobnych, listwy przypodtogowe, klej ptytek terakota,
lepik do parkietow. Materiaty pomocnicze.

S.04.4.Sprzet

Pita elektryczna, miotki, przecinarka do ptytek, poziomica,
katomierz, taty, pedzle, wciggnik, wiadra, mieszarka, przecinarka
do piytek

S.04.5. Transport
Dostawa - samochodem dostawczym, roztadunek reczny, transport

reczny
S.04.6. Wykonanie roboét

05.06.01. Wyznaczenie poziomow utozenia warstw posadzek i

podtdg.



05.06.02. Wykonanie podktadéw z ubitego piasku. Uktadac
warstwami 20 cm i ubijac.

05.06.03. Wykonanie podktadu z chudego betonu. Warstwa
betonu o grubosci 10 cm. Podktady dylatowac od Scian, pasek
styropian 1 cm.

05.06.04. Wykonanie izolacji p.wilgociowej. Folia izolacyjna 0,002
mm wywinieta na $ciany. Folia bez taczen, w przypadku faczenia
zastosowac paste.

05.06.05. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu. Styropian o
grubosci 10 typ/rodzaj ,podtoga”.

05.06.06. Wykonanie warstwy wyrownawczej. Warstwa z betonu
B20 zbrojona siatkg z drutu stalowego fi 5 mm oczka 10 x 10 cm.
Dylatowac od scian. Grubos¢ warstwy min. 7 cm.

05.06.07. Utozenie posadzek i podtdg z robotami towarzyszacymi,
cokoliki, listwy przypodtogowe.

S.04.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezagcym poziomdw posadzek, grubosci
poszczegdlnych warstw i rodzaju materiatdw. Sprawdzenie
Swiadectw zgodnosci zastosowanych materiatow.

S.04.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnie podidg, posadzek (m?), ilos¢ listew przyprogowych
(szt.), podkfady piaskowe, chudy beton (m®), (m) dla listew
przypodtogowych i cokolikdw

S.04.9. Odbior

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy -
odbiera Inspektor Nadzoru.

S.04.10. Podstawa ptatnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy
S.04.11. Przepisy zwigzane



PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy

odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

(wymienic inne normy i przepisy)
Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadzek okreslaja:
o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Czes¢ I - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.

I,

e PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze,

e PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze,
e BN-76/8841-21 - Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

S. 05. Oktadziny scian.

S.05.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot oktadziny $cian wewnetrzne w zakresie zadania ,Zmiana
sposobu uzytkowania 2z przebudowsa. Lokal
gastronomiczny na pomieszczenia organizacji
spotecznych.” ,Klub SENIOR" Specyfikacja Techniczna

stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.
S.05.2. Zakres
05.2.1. Przygotowanie $cian, wykonanie podktadow. Skucie ze
Scian czesci tynkdw odparzonych, zwietrzatych, nadmiernie
odstajacych. Wyréwnanie $cian poprzez narzucenie podktaddw.
05.3. Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. III wapienno-
cementowych
05.02.03. Utozenie ptytek glazura na Scianach w miejscach
wyzanczonych. Wyznaczenie wysokosci utozenia ptytek. Utozenie

ptytek na zaprawe klejowa.



05.02.04. Spoinowanie powierzchni ptytek.

S.05.3. Materialy
Plytki glazura gat.I, klej do ptytek, preparat impregnacyjny ATLAS
UNIGRUNT, zaprawa do spoinowania z dodatkiem zywic

/wodoodporna/, ksztattowniki ceramiczne na wykonanie cokotow.

Gips szpachlowy,
S.05.4.Sprzet
Urzadzenie do ciecia ptytek, kielnie i packi, poziomnica, katownik,
tata, mieszarka do zapraw, pojemnik. Wiadra, pojemniki.
S.05.5.Transport
Dostawa - samochodem dostawczym, roztadunek reczny, transport
reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.
S.05.6. Wykonanie robot
S,05.06.1. Przygotowanie Scian, wykonanie podktaddw. Skucie

ze Scian tynkéw odparzonych, zwietrzatych, nadmiernie
odstajacych. Wyréwnanie Scian poprzez narzucenie podktadow.

S.05.06.2. Utozenie ptytek glazura na Scianach. Wyznaczenie
wysokosci utozenia ptytek. Utozenie ptytek na zaprawe klejowg z
zastosowaniem odstepnikow.

S.05.06.3. Spoinowanie powierzchni ptytek.

S.05.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie poprawnosci przygotowania $cian do utozenia
ptytek oktadzinowych i malowania. Sprawdzenie jakosci
materiatow  uzytych do wykonania robdt.  Sprawdzenie
poprawnosci  utozenia ptytek na Scianach. Sprawdzenie
poprawnosci wykonanych cokolikow.

S.05.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie oktadzin (m?), ilo$¢ cokolikéw (m.), powierzchnie
malowane (m?)

S.05.9 Odbior

Odbiory czesSciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy -
odbiera Inspektor Nadzoru.



S.05.10 Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

Przepisy zwigzane

3.1. Warunki techniczne wykonania robdt w budownictwie okreslaja:
e PN-69/B-10285 - Roboty oktadzinowe z ptytek sciennych. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Czes¢ I - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i TB, Warszawa 1977, wyd.

II.
S .05.11. Wymagania w zakresie wykonania posadzek okreslaja:

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

czesc I - Roboty ogdlinobudowlane MBiPMB i ITB

e PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badanie techniczne przy

odbiorze
o zalecenia producenta ptytek i mas klejgcych

S.06. Roboty tynkarskie i malarskie

S.06.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot malarskich w zakresie zadania ,Zmiana sposobu
uzytkowania z przebudowa. Lokal
gastronomiczny na pomieszczenia organizacji
spotecznych.” , Klub SENIOR” Specyfikacja Techniczna

jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt

wymienionych w pkt. 1.7.2.

S.06.2. Zakres
e przygotowanie poditoza na  istniejgcych  Scianach

wewnetrznych —skucie tynkow skorodowanych, odstajacych

e wykonanie podktadu odsalajacego

» wykonanie tynku wewnetrznego- renowacyjnego kat. III
e malowanie wnetrz

e malowanie elementow



S.06.3. Materialy

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na
placu budowy lub gotowe wapienno-cementowe , suche mieszanki
tynkarskie  przygotowywane fabrycznie, mineralne  tynki
wewnetrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnetrzne i

elewacyjne dajace powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej

S.06.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki,

mieszadta do tynkéw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

S.06.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we

wnetrzach reczny.

S.06.6. Wykonanie robot
e Przygotowanie podioza po robotach  murarskich,

konstrukcyjnych  lub  remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

e Wykonanie tynkow renowacyjnych systemu REMMERS

e Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych warstwowych
wraz z naroznikami wzmacniajgcymi sciany,

e Impregnacja tynkow preparatami wzmacniajgcymi

e Malowanie wewnetrzne scian farbg renowacyjna

wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.
S.06.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy
przeprowadza¢ przez porownanie wykonanych tynkow z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw
czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.



e Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez

opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

e badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

e badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o
Srednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby podtoze byto
odstoniete lecz nie naruszone.

e sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

e sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-
wewnetrznego

e sprawdzenie wykonania gtadzi

e impregnacja

e sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

S.06.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkdéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni

wewnatrz i na elewacdji

$.06.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera

Inspektor Nadzoru

S.06.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz
zapisami w dzienniku budowy

S.06.11. Przepisy zwigzane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy

odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania
wypraw wewnetrznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Czes¢ I - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd. II

oraz normy:
e PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania

przy odbiorze,



e PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

e PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze,

o BN-67/8841-14 - Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy
odbiorze,

e BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw
plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

o PN-77/B-12033 - Piytki i ksztattki kamionkowe szkliwione

S.07. Instalacje elektryczne

S.07.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

instalacji elektrycznych w zakresie zadania ,Zmiana sposobu
uzytkowania z przebudowa. Lokal
gastronomiczny na pomieszczenia organizacji

spotecznych.” ,Klub SENIOR"” Specyfikacja Techniczna
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét

wymienionych w pkt. 1.7.2.
S.07.2. Zakres robot

¢ Wykonanie instalacji przylgcznych od szafki pomiarowej do
lokali i dla instalacji administracyjnej /oswietlenie
zewnetrzne, wejscia, pomieszczenia techniczne/

e wykonanie uziemienia

¢ wykonanie rozdzielnic wnetrzowych dla lokali uzytkowych

e wykucie bruzd pod utozenie przewodow i ich zaprawienie

e wykonanie instalacji wewnetrznych w pomieszczeniach,
utozenie przewodow

e montaz osprzetu /wylaczniki, gniazda wtykowe, puszki,
rozdzielnice/

¢ wykonanie pomiarow instalacji elektrycznych, sporzadzenie

protokotdéw
S.07.3. Materialy



e przewody instalacyjne jak w opisie instalacji

e rury PCV do przewodow

e puszki instalacyjne

e rozdzielnice wnetrzowe

e wylgczniki pporazeniowe i przepieciowe o parametrach jak
PT i wymagania

e osprzet /wytgczniki, gniazda wtykowe/ kroposzczelne w
pomieszczeniach kuchni i tazienek oraz pomieszczeniach
technicznych

e osprzet pt. w pozostatych pomieszczeniach

o oprawy oSwietleniowe sufitowe i Scienne szczelne
/zewnetrzne, tazienki, kuchnie, wejscia i pomieszczenia
techniczne/, oprawy oswietlenia awaryjnego /sprezone/

e gips budowlany

e uchwyty i obejmy

e bednarka ocynkowana

e uziomy pretowe

S.07.4. Sprzet

Wiertarki, miotki, przecinaki, zestawy narzedzi elektromonterskich,
szpachelki, mierniki

S.07.5. Transport
Samochod dostawczy
S.07.6. Wykonanie robot

Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami budowlanymi oraz
branzowymi.

S.07.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania instalacji w trakcie
odbioréw czgsciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci
materiatow i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem. Zgodnos¢ wynikéw pomiardw z normami i
przepisami.



S.07.8. Jednostka obmiaru
Ilos¢ przewododw, rur (m). Ilos¢ osprzetu (szt.) Pomiary (pomiar

szt.)

S.07.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

S.07.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy,
zataczeniu certyfikatdbw materiatowych, protokotdéw badan i

pomiarow.

S.07.11. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.



PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.



PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.

S.08. Roboty instalacji wodociaggowej i

kanalizacji

S.08.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
wewnetrznych na wszystkich etapach zadania ,Zmiana
sposobu uzytkowania 2z przebudowa. Lokal
gastronomiczny na pomieszczenia organizacji
spotecznych.” ,Klub SENIOR"” Specyfikacja Techniczna

stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt

S.08.2. Zakres robot

e wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych z rur

miedzianych



zabezpieczenie rur ostonkami izolacyjnymi
wykonanie podejs¢ pod urzadzenia, zawory i baterie
montaz zaworow odcinajacych i baterii

sprawdzenie szczelnosci instalacji

wykonanie podejs¢ do lokali mieszkalnych z rur PCV Vawin
dn 110 mm w instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej
grawitacyjnej i pompowej

wykonanie podejs¢ pod urzadzenia z rur PCV

wykonanie montaz i potaczenie urzadzenia rozdrabniajgco-
pompowedo i sprawdzenie jego dziatania

dostawa i montaz urzadzen: muszle klozetowe z
dolnoptukami, umywalki, zlewozmywaki dwukomorowe
sprawdzenie szczelnosci dziatania instalacji kanalizacyjnej

S.08.3. Materialy

rury miedziane
ostonki izolacyjne z pianki poliuretanowej
rury PCV dn 32, 50, 110,

ztaczki miedziane, ztaczki przejsciowe mosiezne, tuki i
kolana miedziane,

kolana, tuki, zwezki PCV

umywalki fajansowe, zlewozmywaki z blachy stalowej
nierdzewnej (emaliowane)

zawory przelotowe kulowe, zawory czerpalne dla
przytgczenia pralek, baterie umywalkowe, baterie
zlewozmywakowe, baterie natryskowe

uchwyty do rur

urzadzenie = pompo-rozdrabniacz o wydajnosci min. 14
m3/h

Materiaty muszg by¢ zgodne z PT, odpowiadac przepisom i
normom

S.08.4. Sprzet



Obcinaki do rur miedzianych, palniki propan - butan, klucze
nastawne, miary, inny sprzet specjalistyczny dla wykonania tych
robot.

S.08.5. Transport

Samochdd ciezarowy i dostawczy, roztadunek reczny, transport
reczny

S.08.6. Wykonanie robot

Prace kontynuowac w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami
izolacyjnymi oraz branzowymi.

Instalacje nalezy wykonac: wodociggowa z rur miedzianych
faczenie przez lutowanie zgodnie z instrukcja stosowang dla
danego typu materiatu.

- kanalizacyjna - rury tgczone na wcisk z uszczelkami.

Przewody montowac bez naprezen, tzn. przejscia przez Sciany
muszg mie¢ wystarczajacy luz i przechodzic w tulejach
ochronnych.

S.08.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji: sprawdzi¢

prawidtowos¢ montazu urzadzen, szczelno$c instalacji i zgodnosci
wbudowanych materiatow

S.08.8. Jednostka obmiaru

Dla rur -m, dla urzadzen - szt., kpl.

S.08.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

S.08.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy



S.08.11. Przepisy zwigzane

PN-92/B-01706 Instalacje = wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-EN 13310:2005 Sprzet  gospodarstwa domowego.
Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 13828:2004 (U) Armatura w budynkach -Recznie sterowane
zawory kulowe ze stopow miedzi i stali odpornej na korozje.

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastikowego polichlorku
winylu.

PN-EN 200:2005(U) Armatura sanitarna- Zawory wyptywowe i
baterie mieszajace (wielkos¢ nominalna 1/2) PN-10 Minimalne
cisnienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara) - Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/C89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastifikowanego
polichlorku winylu.

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.

Wymagania i badania

ST 09. Roboty instalacji centralnego

ogrzewania

S 09.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt w zakresie instalacji centralnego ogrzewania wewnetrznych

na wszystkich etapach zadania ,Zmiana sposobu



uzytkowania z przebudowa. Lokal gastronomiczny
na pomieszczenia organizacji spotecznych.” ,,Klub
SENIOR” Specyfikacja Techniczna stanowi dokument

pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot

S 09.2. Zakres robot

e Demontaz przewoddw i osprzetu, grzejnikow

e rozdzielacze przytgczeniowe do pomieszczen

e instalacja grzewcza do pomieszczen, przewody przytaczne

e przebicia przez Sciany z montazem tulei ochronnych dla
przewodow

e instalacja grzewcza w pomieszczeniach

e grzejniki i osprzet /zawory, rury przytaczne/

S 09.3. Materialy

e rury miedziane dn 15,18,22, 28
e zawory termostatyczne
e zawory odcinajgce
o odpowietrzniki automatyczne instalacji c.o.
o ksztattki miedziane i preizolowane
e cyna i czysciki do lutowania rur miedzianych
e grzejniki ptytowe /panelowe/ dwurzedowe
e zawiesia do grzejnikéw

S 09.4. Sprzet

obcinaki rur miedzianych, automat spawalniczy, zestaw
spawalniczy acytlenowy, wiertarka udarowa z osprzetem do
otwordw w betonie i ceramice, miotki, osadzaki

S 09.5. Transport

Samochdd dostawczy, roztadunek reczny, transport reczny



S 09.6. Wykonanie robot
Prace kontynuowac w koordynacji z robotami izolacyjnymi oraz
branzowymi.
e Wykonanie sprawdzenia droznosci istniejacych przewodow
przytgcznych
e Wykonanie podejsc pod grzejniki
o Wykonanie instalacji z rur i ksztattek miedzianych w
pomieszczeniach
e montaz grzejnikow

e sprawdzenie szczelnosci instalacji

e sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji, regulacja
S 09.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania  instalacji,  jakosci
materiatéw i elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem. Sprawdzenie szczelnosci i dziatania
instalacji.

S 09.8. Jednostka obmiaru

Ilosci  wykonanych wykopow, zasypek i obsypek, zasypanie
wykopdw (m3). Ilo$¢ rurociggow (m). Ilos¢ zamontowanych
urzadzen /pompy, grzejniki/ (szt.) Ilosci osprzetu, zawory,

odpowietrzniki

S 09.9. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych i sprawdzeniu

poprawnosci wykonanych instalacji i ich dziatania.

S 09.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy,

odbiorze przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru

S 09.11. Przepisy zwigzane



PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

PN-93/C-4607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody.



