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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamoéwienia :
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Swidwinie
ul. PI. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin, dz. nr 353

1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy:

Gmina Miejska Swidwin

ul. P1. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin

2) Organ nadzoru budowlanego:
Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Swidwinie,

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie funkcjonalnc-uzytkowe
Celem wykonania prac budowlanych jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku (Scian i

stropodachow).

1.2.2 Przedmiot zaméwienia

Wykonanie wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia
okreslonego w/w zakresie rzeczowym ujetym w dokumentacji budowlano-wykonawezej,
opracowanej przez:

Robert Greszata

u. Odrodzenia 8/25, 75-306 Koszalin

1.2.3 Zakres robot przewidziany do wykonania

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:

- ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia — styropian EPS 70 gr.17 cm

- ocieplenie $cian zewngtrznych nadziemia — styropian EPS 70 gr.12 cm

- ocieplenie stropodachu - plyta styropianowa PAPOSTYR EPS 100 gr. 19 cm

- ocieplenie stropodachu wentylowanego — granulat celulozowy gr. 27 cm

- wymiana stolarki drzwiowe;.

1.2.4 Zakres robét i czynnos$ci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych

koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

* zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody
oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawcg i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

* opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 — Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256),

* podlaczenia mediow i oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia
elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot budowlanych

* oczyszczenia nawierzchni chodnikow 1 ulic sgsiadujacych z placem budowy z wszelkich
nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci ziemi lub blota,

* napraw nawierzchni chodnikéw i ulic, w przypadku ich zniszczenia,



* naprawienia szkod powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,

* przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiordw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

* zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym Umowa,

* wykonania rozbidrek wszelkich pozostalych na terenie placu budowy budowli, segregacji i
wywiezienia gruzu, wywozu materialdbw pochodzagcych z wykopéw a takze odpadow
wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawg z dnia 27 czerwea 1997 r. o odpadach.

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe d
o realizacji robot.
1.3.1 Spis projektow i rysunkow wykonawezych

Numer | Nazwa Dokumentacji
tomu

1 Dokumentacja budowlano-wykonawcza

1.3.2  Zgodnos¢ robét z dokumentacjy techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej

dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 1 przepisami.

Jesli w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki 1
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inzynierowi.

1.4  Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o: '

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
b) budowle stanowigca calosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z  przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na calo$é uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
b) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
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przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiektu kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6ét polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace]
konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu i
gromadzeniu $cickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod smietniki.

1.4.10. budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czgs¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny.

1.4.11. rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.13. objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.14. odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.15. podloze — grunt rodzimy iub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci
przemarzania.

1.4.16. rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.18. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.19. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzeni budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.20. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu. .

1.4.21. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.4.22. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, be;dqcy' w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, begdacy w dyspozycji zakladu
gdrniczego.

1.4.23. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.24.  wladciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wlasciwosei.

1.4.25. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.26. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.).

1.4.27. obszarze oddzialywania obiektéw — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.28. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.29. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.30. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.31. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.32. materialach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.33. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.34. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedgca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.35. cze¢Sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.



1.4.36. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.37. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. p6zn. zm.).

1.4.38. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.39. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawee urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajagca rodzaje 1 kolejnos¢ lub
wspolzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.40. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.41. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.42. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegéiowy opis, oraz wskazania szczeg6lowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczenie i1 zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.43. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.44. Wspélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akeesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.4.45. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.46. czas na ukonczenie — czas na zakonczenie Robot lub odeinka (w zaleznosci od przypadku,
tak jak zostal podany w zalgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczgcia.

1.4.47. data rozpoczecia — data rozpoczecia Robot okreslona w zalaczniku do Oferty



1.4.48. przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbidrka obiektow istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja
projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.49. przedstawiciel Wykonawcy — osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie,

1.4.50. strona — Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu.

1.4.51. Wykonawca — osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob).

1.4.52. Zamawiajacy — osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos¢. Wykonawcea zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez
geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas§ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktdw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéow nalezy do obowigzkéw
wykonawcey 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaeji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materialow i
jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

%2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy
Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. gruntéw 353.



2.2.2  Przekazanie terenu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegélowej, przekaze Wykonawcey plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dokumentacje techniczna wraz ze specyfikacjg techniczna.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terena budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i

elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacj¢ robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne!. W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten
fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

2.2.4  Ochrona wlasno$ci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystapi
koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowal przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot,
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojace;.
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw
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1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwoscei dla osob lub wihasnosci spolecznej i innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymogéw, bedzie mial szczegdlny
wzglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore wplywaja na
trwale zmiany $rodowiska, ani materialow emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialdow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1  Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot 1 finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawierac:
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- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

robo6t

2.3.3  Szczegélowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych. Kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie zgodnie z technologig ich
wykonania. Elementy harmonogramu powinny zawierac:

- podziat robot na grupy wedtug rodzajow robot

- podzial robot na calosciowe elementy odbiorowe, ktére beda podstawg rozliczenia

przejsciowego

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia robot

- wycene elementu robot stanowiacg podstawe rozliczenia przejsciowego
Harmonogram robét bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal
w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawieral:

a) czes¢ 0golna opisujaca:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementow robat

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
b) czesé szezegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- metode magazynowania materialow

- sposdb zabezpieczeni i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materialow

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow

Robot
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- sposob postgpowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja
wymogom.

2.3.5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiggniecia zalozonej jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
technicznej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodci sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier kontraktu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami
umowy. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.5.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mial zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera, beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.5.3. Badania i pomiary 5
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie
wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie Inzynierowi ich wyniki do akceptacji.

2.3.5.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej lecz nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi kontraktu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.5.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier kontraktu uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i musi
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byé mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw. Inzynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialow i robét z wymaganiami ST, na podstawie
wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawcg. Inzynier kontraktu moze pobiera¢ probki
materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawcg.

2.3.5.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawceg, Inzynier kontraktu moze

dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych, ‘

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. a) i ktore spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie

potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi kontraktu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowsa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy
nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i
inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zardéwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy
Inzyniera kontraktu. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy:

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszezegoélnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdZnien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajgcego realizacja umowy Inzyniera kontraktu

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe
ich graniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z  warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosei i akceptacji Inzynierowi.

Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane

przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy inzynier kontraktu jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje

stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela

nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszezegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Pozwolenie na wykonanie prac;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
¢) Instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot, ’

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencje dotyczacg budowy.

2.4.4  Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do
wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i

na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce¢ w trakeie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
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dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu nastgpujacych
dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane Inzynierowi kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane nastgpujgco:

Inzynier Kontraktu ... ;
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegblowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote umowy i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedlozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on :
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier Kontraktu sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania 1 w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte. Inzynier kontraktu zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedfuzenia terminéw
okreslonych w umowie. Wykonawca przedklada Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 10 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow roboczych
elementdéw i urzadzen wspodtzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby inzynier
otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby modgl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byc
dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w tym
dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego 1 szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nrumowy:
3) Tlosé egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdzialu i pozycji w
specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
7) Data przekazania

O ile Inzynier kontraktu nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i1 zatwierdzil oraz ze oboty w nich
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przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardow i
powiazan z wszelkimi innymi elementami.

Inzynier kontraktu, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
Inzynierowi kontraktu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

3. INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoroéw nadzoru
dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia maja moc polecen Inzyniera. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzywany w ramach ceny ofertowej, zorganizowéé na placu budowy i utrzymywac do
konca robot biuro Inzyniera Kontraktu.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego
do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o zrédle produkeji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodla
nie bedzie znaczy¢é, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadat
spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wigczajac
te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodfa wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych zrédel
wymaga akceptacji Inzyniera kontraktu.
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4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Inzynier kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty i urzadzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inzynier kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzic¢ jego

wlasnoéci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Inzynier kontraktu jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach

materialéw 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez Inzyniera

kontraktu, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, Inzynierowi kontraktu bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc
przez wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inzynier kontraktu bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inzynier
kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng
zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegétowych specytikacjach technicznych.
Produkty przemyslowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawcg zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia -
wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inzyniera, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wihasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inzyniera kontraktu, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inzyniera kontraktu przynajmniej na 3 tygodnie
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przed ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Inzyniera kontraktu. Wybrany i1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inzyniera kontraktu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawey lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy Ilub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inzyniera.
Nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,. maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inzyniera, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie Inzyniera kontraktu. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosci materialow prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawea jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialow oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
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$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan.

7.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi
mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow , ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawcg do badani wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

T3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, ;
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jezeli niedociggnigeia
te beda na tyle powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i1 dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialtow. Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajagcemu realizacjg
umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie |
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialow ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg
umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna pomoc. Zarzadzajagcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt 1 uzytych
materialdow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i
szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zastana poniesione przez wykonawce.
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi przejsciowy;

- odbiorowi koncowy;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier kontraktu. Gotowos¢ danej cz ¢sci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera kontraktu . Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera kontraktu. Jakos¢ i ilosé
robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja techniczng, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér przejsciowy

Odbior przejéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych poszczegdlnych elementow
robot ujetych w ., Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot™ bedacym zatgcznikiem
do umowy. Odbioru przejsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier kontraktu.

8.4. Odbioér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem
na pimie o tym fakcie Inzyniera kontraktu. Odbior kencowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera kontraktu zakonczenia robot i
przejecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera kontraktu i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedifozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgecych w robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokoét odbioru koncowego
robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ewentualne uzupeiniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaly)
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materialéw zgodnie z ST

opini¢ technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow,
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly przekazania i
odbioru tych robot wiascicielom terenéw badz urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak |
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawecg, wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub

uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

]

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robot:

- dla faktury koncowej - protokdt z koncowego odbiory robot,

- dla faktury przejSciowej - protokot czesciowego odbioru robot, wykonanych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Kopia protokotu odbioru czesciowego, potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru jest integralnym zalacznikiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur
przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

22



wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

L.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami;

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami;

. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2090 poz. 1157);

. Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)

wraz z pézniejszymi zmianami;

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi
Zmianami);

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z poéZniejszymi

zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz. 1650)
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Czesc 11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI

KOD CPV 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKI

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych wystepujacych w pracach dla zadania:

Termomodernizacja budynku Urzg¢du Miasta w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

— demontaz parapetow zewngtrznych wszystkich okien

— demontaz rur spustowych i rynien

— skucie ptytek klinkierowych z cokotu budynku

— demontaz krat okiennych

— rozbiorka obrobek blacharskich

— demontaz drobnych elementéw mocowanych do elewacji (kratek wentylacyjnych, szyldow,
uchwytéw do flag itp.

— rozbidrka pokrycia dachow

— demontaz urzadzen, o$wietlenia zewnetrznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i

Ogolng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Dla rob6t materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolne; Specyfikacji Technicznej. Do rozbiorek
moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robadt
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzié¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie kolidujace z pracami rozbiorkowymi.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych. )

- Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Odspajajace si¢ tynki zewnetrzne $cian i cokotu do skucia az do podloza (sciana ceramiczna),
oczysci¢ i doktadnie odpyli¢ z resztek starego tynku i wymy¢ woda pod cisnieniem przed
zagruntowaniem.

- Elementy stolarki i $lusarki, o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku,
wykuc z otwordw, oczysci¢, i sktadowac.

- Teren oczys$ci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiardéw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréow, okreslajagca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa: m®, mb, szt.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
2. Ilosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 2 - ROBOTY IZOLACYJNE — SCIANY ZEWNETRZNE

Izolacja termiczna na $cianie zewnetrznej + wykonczenie tynkiem mineralnym
cienkopowlokowym malowanym farbami silikatowymi (metoda lekka mokra BSO)

KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA
KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYINE
KOD CPV 45431200-9 KLADZENIE OKLADZIN CERAMICZNYCH (KLINKIERU)

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt termomodernizacyjnych dla zadania polegajacych na ociepleniu wszystkich $cian
zewngtrznych budynku.

Do wykonania izolacji termicznych zaprojektowano grubos¢ izolacji ze styropianu EPS 70 gr. 17
cm na nieocieplonych $cianach 1 EPS 70 gr. 12 ¢m na $cianach juz docieplonych warstwa
styropianu gr. 5 cm. Realizacja prac w technologii ,lekkiej — mokrej” pod warunkiem
zastosowania rozwigzan systemowych jednego z wybranych systemow dostepnych na rynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji termicznej scian ostonowych budynku:

— przygotowanie podloza

— izolacja cieplna - styropian EPS 70

— tynkowanie i malowanie

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej. Kierownik robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac przygotowawczych,

dobdr materialéw oraz za zgodnos$é z dokumentacja projektowg wykonawcza, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac

rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowaé¢ wylacznie "systemy zamknigte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem szkdéd 1 powoduje
utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materialow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyc.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

» niskim wspotczynnikiem przewodnoscei cieplnej (1),

« malg gestoscia objetosciows (kg/m3),

» mala wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

» duza trwaloscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
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« odpornoscig na wplywy biologiczne,
» brakiem wydzielania substancji toksycznych,
» odpornoscia ogniowa.

2.2. Wymagania szczegolowe

Dostarczanie i sktadowanie styropianu powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z trescig zapisow w tym
zakresie w aprobacie technicznej 1 wytycznych producenta.
- Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb
budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majacego siedzib¢' na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazala
zgodno$é tego wyrobu z normg zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowa Specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub
jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonal oceny zgodnosci i wydal na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracjg
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposob deklarowania przez
producenta zgodnodci wyrobow budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Material
Podstawowy — styropian EPS 70-040 (dawne FS 15) (sciany zewngtrzne)
Gestosc¢ 13,5 - 16,5 kg/m3.

Stosowanie - tam, gdzie nie beda obciazane: w $cianach tréjwarstwowych lub jako wypelnienie
zewnetrznych $cian szkieletowych, oraz w miejscach, gdzie obcigzenia sg troche wigksze: do
ocieplania $cian metodg lekka mokra, nadprozy, stropéw nad piwnica (od spodu).
Plyty muszg spelnia¢ wymagania zawarte w normach:

* PN-B-20132:2005

* PN-EN 13163:2004

* PN-EN 13172:2002
oraz w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu,
sktadowania i kontroli jakosci. Wymagania w szczegolnosci:

- Samogasnacy, wspolczynnik przewodzenia ciepta: < 0.033/0.039 W/mK (w warunkach

suchych/ mokrych),
+ Grubos¢ zgodna z obliczeniami
- Wspolcz. przenikania ciepta: 1.65 (gr=20 mm) — 0.132 W/(m2K) (gr=250 mm), chlonnos¢ wody
po24 h: <0.2% ,
wspbtez. oporu dyfuzyjnego: 120 + 10%,
naprezenia $ciskajace: =250 kPa,
wymiary — nie wigksze niz 600 x 1200mm + 0,3%
struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
powierzchnia plyt — szorstka, po krojeniu z blokow,
krawedzie plyt — proste z ostrymi kantami bez wyszczerbien 1 wytaman
sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesigcy od wyprodukowania.
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2.4 Emulsja gruntujgca .
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gladzie, tynki, posadzki,

farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach
Gestosé emulsji 1,0 g/em® ‘
Wyréb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
- Opakowania:
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
Transport:
Emulsje nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem.

2.5 Kleje do przyklejania plyt styropianowych

Cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych i wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Klej moze by¢ stosowany na typowych podlozach
mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny,
piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych
tego typu materialdw ceramicznych badZ wapienno-piaskowych. Nadaje si¢ roéwniez na
powierzchnie pokryte warstwa silnie przylegajacej powloki z farby elewacyjnej lub tynku
cienkowarstwowego.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki:
0,20+0,22 1 wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 1 wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnos¢ do betonu:

- po 28 dniach = 0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody = 0,3 MPa
- po 28 dniach 1 5 cyklach termiczno-wilgotn. = 0,5 MPa

Przyczepnos¢ do styropianu:

- w kazdych warunkach zerwanie w styropianie. -
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornosé na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubos$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm
Opakowania:

Worki papierowe 25 kg.

Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Transport: Zaprawe¢ nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

31



2.6. Warstwa bazowa zbrojona siatka szklang
Zaprawa klejaca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
Przyczepnosé do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Siatka z wlokien szklanych systemowa (w przypadku wystgpowania kilku siatek systemowych
zaleca sie wybor siatki o wyzszej gramaturze — np. 160 g/m2).

2.7. Wyprawa tynkarska
Do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych stosowa¢ wyprawe mineralna

stanowigca wyprawe fakturowa o fakturze jednorodnej (kaszka) 1.5 — 2.0 mm. Wyprawa
mineralna — oparta na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) — sucha zaprawa do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi — silikatowymi.

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa - za kazdym razem zerwanie w styropianie.

2.8. Farba elewacyjna - silikatowa

Farba krzemianowa stosowana systemowo na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
Spoiwem jest krzemian potasu. Majg ograniczona liczbe koloréw, nadaja si¢ do pokrywania
powierzchni malowanych innymi farbami nieorganicznymi — wapiennymi, cementowymi. Nie
nadaja si¢ natomiast do malowania istniejacych juz powlok z farb organicznych (akrylowych badz
silikonowych), nawet gdy sa one w dobrym stanie. Farby krzemianowe mozna stosowac na
wilgotne podloza. Tynki cienkowarstwowe na ociepleniu ze styropianu mozna malowaé juz
nastepnego dnia. Tradycyjne tynki mozna malowa¢ po 7-10 dniach.

2.9. Okladziny zewnetrzne — plytki klinkierowe (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):
Na cokot wokot budynku uzyé plytek elewacyjnych klinkierowych, odpornych na zmiany
temperatury, o niskiej nasiakliwosci (3%).

2.10. Zaprawy klejowe

Do plytek ceramicznych oraz klinkierowych — w zaleznosci od miejsca klejenia uzywac¢ zapraw
wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujacych si¢ elastyczno$cia i odpornoscia na zmiany
temperatur (np. systemu Deitermann lub réwnowazne). Zaprawy winny posiada¢ aktualny okres
przydatnosci do uzycia oraz wszelkie niezbedne atesty.

2.11. Materialy pomocnicze
Do materialéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sig:

+ dyble montazowe do skutecznego osadzenia plyt styropianowych na powierzchni przegrody
budowlanej, dyble w ilosci 4szt./m> dla powierzchni wewnetrznych oraz 6 szt/m’ dla
powierzchni przykrawedziowych o szer. do 2 m.

+ listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkoéw rozporowych

« narozniki zabezpieczajace — elementy: z witokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1
aluminiowej (z ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom

odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze

znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w

budownictwie.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sklad jednego
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systemu docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

3. MASZYNY ORAZ SPRZET TECHNICZNY I BHP

3.1 Maszyny i sprzet

Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania robot
termomodernizacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych
ustawionych przy s$cianach zapewniajacych dostep brygad roboczych do wszystkich elementow
elewacji budynku pozwalajacych na dokladne sprawdzenie stanu technicznego przegréd
budowlanych, oceng tych przegréd, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na
wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robo6t. Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.
Wiertarka udarowa.

Mlotek udarowy.

Przewody elektryczne 230 V 1 230/380 V.

Ubrania ochronne i robocze.

Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpylowe.

Kaski ochronne (hetmy BHP). R¢kawice robocze.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
skladowanie materialow izolacyjnych powinny odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materialéw na czas transportu i
sktadowania przed wbudowaniem.

Styropian — skladowanie

Uktada si¢ na podkladach do wysokosci okoto 2 m. Jezeli plyty lezg luzem, nalezy je obciazy¢,
aby nie przenosil ich silny wiatr. Przechowywa¢ pod wiata, z dala od Zrédia ognia. Spetnione
winny by¢ warunki zapewniajace dodatnie temperatury otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT DOCIEPLEN W/G TECHNOLOGII ,,LEKKIEJ - MOKREJ”
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

5.2. Roboty przygotowawcze

* Ustawienie rusztowan.

* Rozmieszczenie paczek z materialem termoizolacyjnym

» Wykonanie prob przyczepno$ci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.

» Whiesienie niezbednego sprzgtu i elektronarzedzi na rusztowanie.

« Zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

« Kontrola pracownikdéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie
do pracy.
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5.3. Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,,lekkiej -
mokrej”

Czynnosci wstepne — podloze murowane:

« Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu — wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych roznic w plaszczyznie elewacji po skuciu tynku
(ubytki w murze) - zaprawg cementowa 1:3. Wyrownanie powierzchni.

» Odpylenie i wymycie woda pod cisnieniem, a nastgpnie gruntowanie preparatem systemowym

» Wykonanie proby przyklejania styropianu (po 4 dniach wykona¢ probe odrywania. Rozerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju).

Czynnodci zasadnicze:

+ Ukladanie ocieplenia $cian z plyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomoca dybli.

« Miejscowe sprawdzenie trwalosci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej plyty.

+ Ulozenie siatki wzmacniajace] na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do

podtoza.
» Ulozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
« Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.
« Ulozenie zewnetrzne] wyprawy sciennej z mieszanki mineralne;j.
«  Wykonanie wyprawy cokolowej
* Obrobienie okien
* Malowanie
*  Demontaz rusztowan.

Szczegdlowy opis robdt zasadniczych:

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale 1 estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podfoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Styropian nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju

Polega na wsypaniu zawartosci worka (25 kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okolo
5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji.
Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku
bardzo réwnego podloza mozna go naklada¢ na calg powierzchnie plyty przy pomocy stalowej
pacy zebatej. W przypadku podioza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki
od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilos¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu plyty do podioza powinien on pokryé¢ min. 60%
powierzchni. Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisngé (dobi¢) do podloza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylega¢, a masa klejagca nie powinna miedzy nie wnika¢. Plyty nalezy ukladaé z
przewigzaniem zarowno na powierzchni $cian jak 1 na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo
powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podloza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchylkach celowe jest
ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.
Operacja wyrownywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo waznag czynnoscia w
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technologii ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do
uzyskania elewacji gtadkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie daja zgodnej z
technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

W zaleznosci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m”. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia
i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrgcad trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie
wystaja zadnym fragmentem wiece] niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich
zaglebienia w ociepleniu niedopuszezalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka sSlusarka i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przyklei¢ ukosne wkladki z siatki zbrojacej (min. 25 x 35 cm) w sgsiedztwie wszystkich
naroznikéw okiennych 1 drzwiowych oraz innych otworow elewacji. Wykona¢ ewentualne
wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy
katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu

Wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju, w ktorym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wiokien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynac¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu. Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $ciang z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebata 10/12 mm w bruzdy. Nalozony klej zachowuje odpowiednig
plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojaca. Poszczegdlne
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci min. Sem. Minimalne otulenie
siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysokosci 2m ze wzgledu na wigksze mozliwosci
uszkodzenia nalezy wykona¢ podwdjng warstwe zbrojong.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podkladu tynkarskiego. '

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe skladnikéw BSO

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania
poszczegolnych materialow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

6.2 Kontrola jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materialow i systemow technologicznych.



Kontrola powinna obejmowa¢ prawidlowos¢:

» przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie - w zakresie koniecznym),

 przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

+ osadzenia tacznikéw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

* wykonania (ewentualnego) grunto{vania,

* wykonania obrébek blacharskich,

* zamocowania profili,

* wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania.

Kontrola przygotowania podloza

Polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy
dokonano uzupehienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Tynk jednowarstwowy (kontrola jak przy robotach zanikajgcych).

Kontrola jakosci obejmuje nastgpujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- Sprawdzenie materialow

- Sprawdzenie podlozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku.
Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywaé¢ zbyt duzych $ladow po jego zacieraniu, a
nieréwnosci powierzchni po przylozeriiu faty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady =zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych
Polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciaglosci powierzchni, ukladu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych
Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. W przypadku podtozy
o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materialow szczelinowych zalecane jest

wykonanie prob wyrywania tacznikow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

Polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci
zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rOwnosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez
prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych,
oSciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikoéw, kapinosoéw itp.). Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania
Polega na: sprawdzeniu ciaglosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
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Kontrola wykonania obrobek blacharskich
Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wplywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzng $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

Polega na: sprawdzeniu cigglosci, rownosei i nadania whasciwej zgodnej z projektem struktury.

Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz

inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni

oraz krawedzi nalezy przyjac:

* odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

» odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wigcej niz 30 mm na calej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na calej wysokosci
kondygnacji - 10mm,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z

odleglosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny

(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego

robot budowlanych lub z warunkami szczegolowymi zawartymi w umowie.,

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od.jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

1 zmy¢ woda.
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8.2 Odbior robét izolacyjnych i budowlanych
Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna —

projekt wykonawczy. Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot, (ze wzgledu na specjalistyczny
charakter robot budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie 1 odbior przez inspektora
nadzoru musi odbywac¢ sie sukcesywnie i na biezaco).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ m” izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
« zakup 1 dostawe materiatow,

*roboty przygotowawcze,

» wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawa zewnetrzna

» uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i instrukcje

PN-EN ISO 6946:2004 — Komponenty budowlane i elementy budynku — opor cieplny i
wspotezynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania oporu

PN-EN I1SO10456:2004 — Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 10456:2008 — Materiaty i wyroby budowlane - Wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowe —
stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 — Wiasciwosci cieplne budynkéw- wspdlczynnik strat ciepla przez
przenikanie - metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 — Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych i
elementdow budynku - Temperatura powierzchni wewngtrznej
umozliwiajaca unikniecie krytycznej wilgotnosci powierzchni i
wewnetrznej kondensacji — Metody obliczania.

PN-EN 20132:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13163:2004 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

PN-EN 13172:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.

PN-EN 12004:2002 — Tynki i zaprawy budowlane

PN-B-04500:1985 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB Instrukcje uzycia i karty
techniczne stosowanych wyrobow.

10.2. Inne dokumenty

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

* Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 6 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST3 — ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH

WENTYLOWANY)

KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH WENTYLOWANY)
KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z
GRANULOWANEJ WELNY MINERALNE]J

SPIS TRESCI :
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt izolacyjnych (stropodach wentylowany) wystgpujacych w pracach dla zadania:
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na

celu wykonanie izolacji stropodachu wentylowanego 1 obejmuja:

— wykonanie otworéw w potaci dachowe;,

— docieplenie przestrzeni pomigdzy - stropowej stropodachu wentylowanego poprzez ulozenie
izolacji termicznej gr. 27 cm z wdmuchiwanego granulatu z welny mineralnej,

— za$lepienie otwordw roboczych potrzebnych do wykonania docieplenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:

— niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (1),

— malg gestoscia objetosciowa (kg/m3),

— malg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i1 uzytkowania,

— duza trwaloscia i niezmiennoscig whasciwoscei technicznych z uplywem czasu,
— odpornoscia na wplywy biologiczne,

— brakiem wydzielania substancji toksycznych,

— odpornoscig ogniowa.

2.2. Wymagania szczegolowe

Dostarczanie i skladowanie granulatu z welny mineralnej powinno odbywac si¢ zgodnie z trescia
zapisOw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie
granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrdb budowlany
oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
majgcego siedzib¢ na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazala zgodnos¢ tego wyrobu
(granulatu) z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa
Specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodnosci 1 wydal na swoja wytaczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposob deklarowania przez producenta
zgodnoéci wyrobéw budowlanych i ich znakowania okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materialy podstawowe

Do materialow podstawowych zaliczamy:

- granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej spelniajace wymagania zawarte w okreslonych
warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu,

sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materialy pomocnicze

Do materialéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw wentylowanych

zalicza sig:

— kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji
nawiewnej istniejgcej, tgczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500
powierzchni stropodachu, '

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podloza kominkéw wentylacyjnych o wym.
0,5%0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cigtymi naroznikami pod katem 45° w celu
zmniejszenia naprezen,

— , korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu,

— klej mrozoodporny do klejenia ,,.korkow” betonowych,

— ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejania , korkéw” betonowych o wymiarach 0,3%0,3 m
ze $cigtymi naroznikami pod katem 45°,

— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszcezelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy kominkiem a
krawedzia wycietego krazka z ksztaltki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztaltke z papy
z pokryciem dachu, '

— gaz propan - butan w butli do przyklejania do podioza ksztaltek z papy termozgrzewalne;.

Materialy pomocnicze powinny odpowiadaé réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom

odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisow technicznych wynikajgcych ze

znajomoscei sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postgpu techniczno - technologicznego w

budownictwie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne ™ pkt. 3

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zgodnie z instrukcja i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobierac, tak aby ich wydajnos¢ byla dostosowana
do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukeji skiadajacej si¢ z plyt
dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z
cegly ceramicznej badZ wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej badz o
okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byla ukladana réwnomiernie.
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Maszyny o duzej wydajnosci przy braku doswiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju
stropodachach moga powodowaé wigksze zuzycie granulatu anizeli zaklada projekt, a
jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca si¢ stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m’/h do
10 m’/h.

System ,,STROPTERM” dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z
przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiatami pochodzenia mineralnego o konstrukcji
zapewniajacej precyzyjne podawanie granulatu, a jednoczesnie posiadaja system zabezpieczen
chronigcych przed przedostawaniem si¢ do komory nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczen oraz
przed porazeniem pradem. Kazde z urzadzen opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje
obstugi. Ponadto zalecane maszyny. powinny mie¢ regulowana predkos¢ pracy, niskie zuzycie
energii, niski poziom hatasu 1 wytwarza¢ minimalng ilo$¢ pytu. Maszyny mogg posiada¢ naped
elektryczny badz termiczny spalinowy, oraz zalecane wyposazone w zdalne sterowanie. Kazda
maszyna lub agregat musza by¢ obowigzkowo wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownik
obstugujacy maszyne lub agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez kierownika robot.
Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkolen.

Instrukcja Techniczna systemu ,,STROPTERM” zawiera szczegdtowe informacje i charakterystyki
réznych dostepnych na rynku europejskim maszyn i agregatdéw wdmuchujacych wentylatorowych i

pompowych.

4. Transport ,

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot wg technologii systemu ,, STROPTERM?” lub podobnej

5.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sig:

1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejscach dostepnych do ustawienia maszyn lub agregatow
wdmuchujgcych.

2. Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych.

3. Wciagniecie wezy elastycznych na dach.

4. Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

5. Zabezpieczenie przed dostgpem osdb trzecich wszelkich urzadzen technicznych.

6. Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie

do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robét wg technologii systemu ,STROPTERM” lub
podobnego

Czynnosci wstepne:

1. Nawiercenie otworow probnych @ 80 mm (2-4 szt.) w czgdci przykalenicowe] (najwyzszej)
stropodachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz ukladu
Scianek azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujacych gémg ptyte dachu (uktad
podluzny, poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pr¢tow zbrojenia w
plytach dachowych oraz pods$wietlanej lunety obserwacyjnej ,,peryskopu”. Czynnos¢ ta stanowi
rowniez kontrole zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz podstawe do
opracowania projektu technologicznego i audytu energetycznego.
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Czynnosci zasadnicze:

1. Wytrasowanie osi otwordéw technologicznych zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
roboczym projektem techniczno - technologicznym. W tym celu nalezy postugiwa¢ si¢ tasma
miernicza i szkolng kreda oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego piyt
dachowych.

2. Wycigcie krazkéow w pokryciu dachowym (papa) o $rednicy 80 mm za pomoca specjalnego
wycinaka i milotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycigciu krazka powinna si¢ pokaza¢ wylewka
betonowa.

3. Wykucie wylewki betonowej w plycie dachowej i otworu w plycie dachowej jak w pkt. 1 (plyty:
panwiowe lub korytkowe) o s$rednicy 80 mm. Do czynnosci tej stosujemy specjalne
elektronarzedzia tzw. ,inteligentne”.

4. W tak przygotowane otwory wkladamy lunet¢ obserwacyjna (peryskop) wraz z lampka
o$wietlajaca ciemna przestrzen stropodachu, aby upewni¢ si¢ czy nie ma przeszkéd do wykonania
nadmuchu granulatu.

5. Nastepna czynnoscig jest czesciowe zaklejenie otworéw technologicznych arkuszami z papy
termozgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opadéw deszczu woda nie
spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczefi ostatniej kondygnacji
budynku).

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych
przez monteréw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym
systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomigdzy sciankami podtrzymujgcymi plyty dachowe
sa3 wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomoca specjalnej obrotowej
koncowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunetg obserwacyjna
.peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktore
sterujacy uzupelnia granulatem. W celu rownomiernego ulozenia warstwy granulatu miejsca
nadmiernie wypelnione, za pomoca specjalnej konicowki i przy sterowaniu luneta — przedmuchuje
si¢ samym powietrzem. Laczno$¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki
obrotowej odbywa sie za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

7. Sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi zalacznik do protokotu odbioru robot.

8. Koficowa czynnoscia jest zaklejenie czesci otworéw technologicznych zgodnie z projektem przy
uzyciu odpowiednio przygotowanych korkow betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego
oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowane;
warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych
otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylacje wywiewna przykleja si¢ kominki
wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika 1
gazu z butli propan-butan.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Materialy izolacyjne — granulaty
— Wymagana jako$¢ granulatow z welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢

potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

— Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga byé¢ dopuszezone do stosowania.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot termoizolacyjnych materiatow pochodzenia organicznego,
ktérych wlasciwosci moga zagrazaé elementom konstrukcyjnym stropow (dotyczy zasypek z
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celulozy zawierajacych sol).
— Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty

techniczne;.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa do odbioru robot izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna —
projekt wykonawczy. Nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru robot, (ze wzgledu na charakter robot
budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i1 odbior przez inspektora nadzoru musi
odbywac sie sukcesywnie 1 na biezgco).

9. Podstawa platnoSci

Placi sie za ustalona ilos¢ m” izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
« zakup 1 dostawe materiatow,

* roboty przygotowawcze,

» wykonanie izolacji

* uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdlczynnika przenikania ciepla.
PN — EN 14064 Norma uzupelniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajaca osiadanie granulatu.
PN-EN ISO 10456 Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.
PN-EN 12524 Wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materialow — stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspoélczynnika strat ciepla przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.
PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wlasciwosci, produkcja i ocena
zgodnosci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtokien szklanych.

10.2. Aprobaty techniczne

1. Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)

2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)

3. Aprobata Techniczna [TB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL [.42)
4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)

5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)

6. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

7. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)
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8. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

10.3. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropdw stropodachow
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodag wdmuchiwania (blow-in) systemem ,,STROPTERM?”,
wyd. REM-BUD. ’

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr
119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz.
888).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z
pozn. zm.).

7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsigwzieé¢ termomodernizacyjnych (Dz.U.
Nr 162, poz. 1121 z pdézn. zm.).

8. ,Sztuczne wilokna mineralne wystepujagce w materialach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie” — ocena zagrozen zdrowotnych i dzialania zapobiegawcze (wyd.: Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Lodzi).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

10. ,,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST4 — ROBOTY IZOLACYJNE (STROPODACH

NIEWENTYLOWANY)

KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJINE (STROPODACH NIEWENTYLOWANY)

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robdt izolacyjnych (stropodach niewentylowany) wystepujacych w pracach dla zadania:
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Swidwinie.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

— Docieplenie dachu plytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi (PSK)

— Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalne] EXTRADACH Top 5.2 Szybki Profil SBS

— Demontaz starej i montaz nowej instalacji odgromowej od masztow antenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Docieplenie dachu styropianem jednostronnie laminowanym papg (PSK) grubosci 19 ¢cm,
P/64/1200.

PLYTY IZOLACYJ E PSK .

PLYTA PSK sklada si¢ ze styropianu samogasngcego,o gestosci min.20 kg/m’ (odmiana FS-20),
oklejonego jednostronnie papa asfaltows podkltadows. Ptyty PSK przeznaczone sg do wykonywania
izolacji termicznej dachéw, tarasow 1 czesci podziemnych budynkéw. Stosuje si¢ je od strony
zewngetrznej stropodachow bezposrednio pod pokrycia papowe. Plyty powinny by¢ ukladane na
niepalnych podtozach np.: z blach faldowych, betonowych, z gladzi cementowej, na juz istniejacych
pokryciach papowych. Powierzchnia podtoza powinna tworzyé rowna ptaszezyzng. Bezposrednio
na plytach PSK-2 mozna wykonywac pokrycia dachowe z pap zgrzewalnych. Przymocowanie ptyt
do podloza dokona¢ przy uzyciu odpowiednich klejow, lepiku asfaltowego na goraco
(temp.<+140°C) lub tacznik6w mechanicznych. Zuzycie kleju i ilo$¢ tacznikow wynika z
uwzglednienia sit ssania wiatru (nalezy wyodrebni¢ strefy dachu: §rodkowa, krawedziowa, narozng)
oraz sily przyczepnosci kleju i nosnosci tacznika. Kleje i laczniki znajduja si¢ w ofercie
uzupelniajacej.

« wymiary plyt [mm x mm] 500 x 1000 oraz 1000 x 1500

« grubosci plyt styropianowych [mm] od 20 do 250 mm (co 10 mm)

Aprobata technicza - AT-15-2321/99
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* Wytrzymalos$é na rozcigganie sila prostopadta [kPa]: powyzej 300

* Mocowanie do podtoza: klejem bitumicznym (SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS) i tacznikami
mechanicznymi.

* Montaz kantowki 19 x 14 z drewna nasaczonego srodkami ognio i grzybobojczymi, zamocowana
na kolki rozprezne przy okapie w celu prawidlowego montazu uchwytéw do rynien i obrobek
blacharskich. Kantéwka nie moze wystawaé poza warstwe docieplenia.

2.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa do pokry¢ jednowarstwowych EXTRADACH
Top 5.2 Szybki profil SBS wg Swiadectwa ITB nr 974/93
Zakres rzeczowy przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastepujgco:

Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu
EXTRADACH Top 5.2 Szybki profil SBS:

5. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL PYE PV

200 S5

5. Papa zgrzewalna podktadowa EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL PYE PV 200 S5
4. Phyty styropianowe gr 10cm EPS 100-028 laminowane obustronnie papa**

3. Klgj bitumiczny SHELL TIXOPHALTE

2. Istniejace przegrzane pokrycie dachu *

1. Konstrukcja betonowa lub zelbetowa

ORENORONONONO

-'-----i'r—'-'-'-'-'-'-l'-'- R ™ R R0
e e

AL

MO

W

N

\

N

SN AL

~
rd
rFd
/
/
/
/
/

Y SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT 888 b ICOPAL PRIMER CLASSIC b
ICOPAL WATER PRIMER

48



9. Wlasciwosci wyrobu:

Metoda badania/

klasyfikacja J.M. Wartosé lub ustalenie

Wiasciwosé

wyrob poziawiony wad

Jady widoczne PN-EN 12830-1:2002 widacznych
2. | Diugosc (%) PN-EN 1848-1: 2002 m 25,0
3. | Szerokosé () PN-EN 1848-1: 2002 m = 8,5
s { EN 1848-1. {1.000,01)

cdchylka: <10 mm/a m

4. | Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1: 2002 | - lub proporcjenalnie dia innych

diugosci

5. | Grubesé PN-EN 1849-1: 2002 mm 52202
" ; .z PMN-EN 1928: 2002 wodaszczelna przy cisnieniu

A o s by

5. | Wodoszczelnosé Matoda & 10 kEa

; : PN-EN ISO 11925-2,2004 -

7. | Reakcja na ogien PN-EN 13501-12004 | = klasa E

Wylrzymalosc zlaczy na
g [|3cinanie PN-EN 12317-1:2001 N/S0 mm

-Zakiad poctuzny, 900 = 200
-Zaklad poprzeczny 1100 = 200
Wiasciwosch mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
S. |rozciagajaca PN-EN 12311-1: 2001 NS0 mm
-Kilerunek wzdiuz, 1100 = 200
-Kierunek w poprzek 800 = 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu: wydiuzenie e o i o
10. derunek wZal2, PN-EN 12311-1: 2001 Yo 50510
-kierunek w poprzek 60 = 10
PN-EN 12691:2007
11. | ©dpornesé na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
12 Odpornesé na obcigzenie PN-EN 12730:2002 G 20
| statyczne Metoda A "g
bt S i B PN-EN 1107-1:2001 o <05
13. | Stabilnos¢ wymiardw Meloda Yo <035
14 | Gietkosc w niskiej temperaturze PN-EN 1109 2001 °C <-25 #2530 mm
15, | ©dpOmMOSC na splywanie w PN-EN 1110: 2001 °C 2100
podwyzszone] temperaturze
. | Cdpornesé na starzenie PN-EN 110%: 2001 - .
15. |2 . s L 5 205
sztuczne PMN-EN 12498: 2002
17. | Przyczepnosé posypki PN-EN 1203%: 2001 Yo 1010
G ) . FN-EN 1931: 2002 —
18. | Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707-2006 | = — p=20 000

Zakres dotyczacy robdt remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy wykonaé zgodnie z
zalaczonym przedmiarem robdt, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowiazujacymi

przepisami.

2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.4. Blacha stalowa powlekana - grub. 0.55+0.60 ‘mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998]
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3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne ” pkt. 3

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zgodnie z instrukcja i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

- W szczegdlnosei do wykonanie pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezb¢dne sa:

palnik gazowy jednodyszowy z wezem, maly palnik do obrobek dekarskich, palnik gazowy
dwudyszowy z wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, néz do
ciecia papy, walek dociskowy z silikonowa rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas
zgrzewania.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w poblizu daszka musi
si¢ znajdowac: ‘

sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda, pojemnika z piaskiem

oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub

odpowiednig normg. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Prace przygotowawcze
Catla powierzchnie stropodachu nalezy oczysci¢ 1 zagruntowac.

5.2 Prace izolacyjne

— Docieplenie dachu ptytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi (PSK) grub. 19 ¢cm na
oczyszczonym podiozu,

— Plyty dodatkowo mocowane mechaniczne tacznikami

— Wykona¢ obrébki.

5.3 Pokrycie papg termozgrzewalna
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw polaci stropodachu i wielkos¢ spadkéw i na

tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na jego powierzchni.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio

przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jego oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty rozpoczyna si¢ od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podkladowej. Papy nalezy uklada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
Nachylenie dachu nie powinno by¢ mniejsze niz 1%.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie

po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwinac ja z

dwdch koncdw do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcezesniej pasie papy (z ktérym
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taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na calej szerokosci zakladu (12 — 15 em).

+ Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang
rolka. '

Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy
docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site¢ docisku rolki do papy
nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:
- podiuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm

zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujagcych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegolng
starannoscig.

Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania
ZEIZEWOW.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu. -

+ W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaklady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywatly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakladach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45°.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoscei pochylenia potaci-szerokosci podane
w przedmiarze robét. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazde;
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach.

5.5. Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa - wymaga demontazu i ponownego montazu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe materialow:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania
poszczegolnych materiatow. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu:
- doktadnosci przygotowania podioza
- poprawnosci ulozenia i mocowania styropianu Iaminowénego papa
- doktadnosci utozenia papy termozgrzewalnej - Kontrolg przeprowadza si¢ w sposéb podany w
normie PN- B-10240:1980.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty 01 i 02 objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy. Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robot
budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac

si¢ sukcesywnie i na biezaco).

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedhug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
« zakup i dostawe materiatow,

« roboty przygotowawcze,

« wykonanie izolacji,

« uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Normy zwiazane
PN-B-10240:1980
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru $lusarki drzwiowej podczas realizacji zadania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu zewnetrznej slusarki drzwiowej:

— Drzwi aluminiowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Drzwi zewngetrzne aluminiowe (wejscie od strony potudniowej i do lokalu od strony pétnocnej)

- ksztalt i wymiary drzwi — wg drzwi istniejacych obecnie. (drzwi jednoskrzydiowe 90 x 200 cm,

pozioma poprzeczka na wysokosci ok. 80 cm, czes¢ dolna i gorna  wypelniona panelem pelnym z

przektadka termiczng),

- profil aluminiowy — profil trzykomorowy ., cieply” o wspolczynniku przenikania ciepla

Uo<2,30 W/m’K, kolor bialy, posiadajacy atest higieniczny do stosowania w budynkach

uzytecznosci publicznej,

- uszczelki — wykonane z trwatego profilu EPDM,

- wyposazenie — trzy zawiasy, dwa zamki na wkladki patentowe, klamki zwykte z obu stron,

- pianki montazowe i uszczelniajgce — stosowa¢ w jednym systemie technologicznym,
posiadajace atest higieniczny PZH,

- listwa progowa — listwa profilowana aluminiowa, do drzwi zewng¢trznych, po zamontowaniu nie
moze wystawac ponad posadzke wigcej niz 2 cm.

- zamek z minimum trzema kompletami kluczy. Zamek nawierzchniowy do drzwi wejsciowych
(typu Gerda) z certyfikatem odpornosci na wlamania (wyposazony w dwa masywne, stalowe
rygle, wytrzymala obudowg, sprawdzong konstrukcj¢ mechanizmu zamka oraz atestowang
wktadke bebenkowg)

- okucia — klamki z szyldem.

2.1. Powloki malarskie
Drzwi aluminiowe malowane proszkowo — kolor wg projektu.

2.2. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
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2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed je; wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera i Projektanta.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

« jako$ci materialdw, spoin, otworéw na $ruby,

» zgodnosci z projektem,

+ zgodnosci z atestem wytworni,

+ jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

» jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.4. Slusarka aluminiowa
Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

antykorozyjnymi.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport

Wyrdb powinien zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznoscei.

5. Wykonanie roboét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

* prawidlowos¢ wykonania osciezy,

» mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

» jako$¢é dostarczonych elementoéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw

wstrzeliwanych.

5.1. Osadzenie elementow

Elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznica lub $ciang tak, aby nie
nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.2. Powloki malarskie
Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow 1 spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg odpowiednich norm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialow

Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami
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dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow

Badanie powinno obejmowac:

» sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania czgsci ruchomych.

« sprawdzenie dziatania zamkow i zasuw.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac¢:

« sprawdzenie stanu 1 wygladu elementdéw pod wzgledem réwnoscei, pionowosci i spoziomowania,

« sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,

» sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

* sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

* stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot dla jest ilos¢ sztuk elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

[lo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér

obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnoSci _
Placi sie¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST6 — OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

KOD CPV 45000000—7 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45261320-3 KEADZENIE RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWE]

POWLEKANE]J

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT |

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrobek blacharskich catego budynku po dociepleniu elewacji oraz zamontowania rur i
rynien dla zadania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie obrobek blacharskich i rur i rynien tzn.:

- wykonanie obrébek blacharskich catego budynku,

- montaz rur spustowych i rynien z blachy stalowej powlekane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”,
atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i opisem technicznym.

2.2. Rodzaje materialow

Blacha stalowa powlekana

Blacha stalowa powlekana gr 0,55 mm w kolorze zgodnym z dokumentacja techniczna.

Wszelkie opierzenia i obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,55
mm w kolorze szarym. Rynny okragle o sr. 150 mm; rury spustowe $r. 100 mm 1 120 mm dla
odwodnienia dachu. Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tamac ani pekac.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej

Material nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu, speiniajacy wymagania okreslone
w normie PN-EN 607 w kolorze szarym;

-. Rynny dachowe podwieszone, potokragte, o wywinigtych krawedziach zewngtrznych

- Rury spustowe okragte

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spelniajace wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rynien

- Materialy uzupelniajace takie jak: ztaczki i ksztaltki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe,
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fartuchy okapowe, zlacza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.
Wszystkie materiaty uzupelniajace winny byé wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze
rynien. System winien by¢é odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz
dziatanie agresywnych zwiazkow chemicznych zawartych w wodach opadowych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne ”.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcja i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne . W transporcie i przy

skladowaniu przestrzegac nalezy zalecen producentow:

* muszg by¢ stosowane przekladki miedzy arkuszami blach dla unikniecia ich bezposredniego styku;

* blachy nie moga by¢ uktadane w stosy ponadnormatywne, grozi to zatamaniem profili z dolnych
warstw pod naporem ci¢zaru;

* blachy nalezy zabezpieczac przed przesuwaniem si¢ jedna po drugiej podczas jazdy oraz w kazdej
fazie czynnosci roztadunkow, przenoszenia na placu budowy i montazu. Wszelkie powstale rysy i
zadrapania nalezy zamalowywa¢ farbg ochronna;

+ samochod powinien mie¢ otwarta platforme zatladunkowsg ulatwiajgcg zaladunek i rozladunek,
dostosowana do dlugosci zamowionych arkuszy; '

» rozladunek przeprowadza¢ specjalistycznym sprzgtem lub przez odpowiednig liczbe 0sob;

* pomieszczenia sktadowania musza by¢ suche i przewiewne;

* nie wolno uktada¢ blach bezposrednio na ziemi lub posadzce, lecz na drewnianych paletach;

« blachy w powlokach plastikowych moga by¢ magazynowane w szczelnych paczkach w czasie nie
dtuzszym niz dwa tygodnie, arkusze z folig ochronna nalezy chroni¢ przed promieniami UV oraz
opadami atmosferycznymi;

+ nalezy unika¢ przykrywania blach plandekg nieprzepuszczajgca wilgoci.

5. Wykonanie robét

5.1. System orynnowania
Systemu orynnowania z blachy stalowej powlekanej nie nalezy montowac¢ w temperaturze ponizej

-15°C. Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajacego sie z dachu.
Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny naleze¢ do jednego systemu.

Montaz rynien:

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytdéw z blachy. Rynna winna wisie¢ na hakach. Haki nalezy
mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim lub kotkami rozporowymi. Rozstaw uchwytow winien wynosi¢
ok. 90cm. Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5 mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opieraé ztaczek
dylatacyjnych, lukow, wylotéw oraz polaczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odleglosei ok.
15¢m od tych elementow. Kazda rynne nalezy zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny
byla co najmniej Smm wyzej niz wysokosc tylniej strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym
zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny.

Laczenie rynien nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg preducenta.

Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odleglo$é¢ dna od uchwytu nie powinna
przekraczac¢ 20 em. Przy wnekach 1 wystepach budynku nalezy wstawié narozniki.
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Montaz rury spustowej
Montaz nalezy rozpoczaé od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odleglosciach wpustu od

$ciany nalezy uzyé dodatkowo kolanek i krééca rury aby polgczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury
spustowe mocuje si¢ do $ciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury.
Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami rur w odstepach co 1.8 - 2m.

Do montazu uchwytow rynnowych nalezy uzywacé wkretow z them plaskim.

Obrdbki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie.
Wykonywanie obrébek blacharskich obejmuje cigcie blachy na wymiar, zaginanie brzegow 1
skladanie w elementy, krycie i mocowanie obrébek na kolki z obrobieniem. Przy wykonywaniu
obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. Obrobka blacharska pasa nadrynnowego powinna by¢ wpuszczona w rynng na 1/3
glebokosci rynny na calej jej dtugosci.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy
a) Wymagana jakos$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

« Blacha pierwszej klasy jakosci

« Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:

— peknigé

— luszczenia powloki organiczne;j

— naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem.

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia powloki, drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszajgce

szczelnosci powtoki.

» Material

—wg BN-0642- 46
— stal w gatunku STO i ST1 — wg PN-H-84/0642-46.
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* Cechowanie
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwdch przewieszkach, przymocowanych do paczek
z podaniem nast¢pujacych danych:

— znak wytworni

— oznaczenie profilu 1 wymiary blachy
—rodzaj i kolor pokrycia

— klasa jakosci blachy

— masa paczki

— numer normy

— numer partii i numer paczki

— znak zabezpieczenia powierzchni

— liczba arkuszy w paczce

6.2. Kontrola wykonania obréobek blacharskich

* sprawdzenie na biezaco mocowania elementéw do dachu lub scian,

» sprawdzeniu zamocowania, spadkow 1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem
dalszych procesoéw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang plaszczyzne $ciany.

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materialow sa zgodne z

wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.

Rodzaj badan:

— ogledziny powierzchni

— sprawdzenie wymiarow

Probki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera si¢ losowa w postaci arkuszy

blach, zgodnie z normg PN-N-03010.

Ocena jakosci i atesty.

Wytworca jest zobowigzany wystawic¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace co
najmnie;j:

— nazwe 1 znak wytworcy

— oznaczenie wyrobu

— stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

Wytworca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.

7. Obmiar robaét
Jednostka obmiarowa robot jest:
- 1 m® - wykonanych obrébek blacharskich,
- 1 mb - dla demontowanych i montowanych rynien 1 rur spustowych.
Ilos¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzg,lc;dmemem zmian zaaprobowanych przez
inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbiér obrébek blacharskich

Odbiér powinien obejmowa¢ sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
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8.2. Odbioér montazu rynien i rur spustowych
Qdbiér powinien obejmowaé sprawdzenie prawidlowosci spadku rynien, sprawdzenie szczelnosci

potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
9. Podstawa platnoS$ci

9.1 Obrébki blacharskie
Placi si¢ za ustalona ilos¢ ,,m
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

9.2 Montaz rur i rynien
Placi sie¢ za ustalona ilo$¢ ,,mb” rur i rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

montaz rynien ze spadkami,
+ montaz rur z mocowaniem do $ciany,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej- Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cz¢$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST7 — RUSZTOWANIA

KOD CPV 45262120-8 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT ,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem rusztowan dla zadania:

Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwiazanych z montazem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Montaz rusztowan — to prace pomocnicze podczas realizacji zadania polegajacego na ociepleniu
$cian zewngtrznych budynku i remoncie dachu.

2. MATERIALY
Materialy uzyte do wykonania rob6ét budowlanych powinny speilnia¢ warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja przetargowa oraz wiedzg

techniczng .

Materialy:

— elementy rusztowania ramowego (systemowego);

— kotwy systemowe stalowe do kotwienia w $cianie budynku;
— podkiady systemowe do posadowienia na gruncie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — Ogoélna Specyfikacja Techniczna. Sprzet

budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologig zatozong w
dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

* wiertarki

* wkretaki

* poziomice

* lopaty

* dzwig.
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4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sig¢ uzy¢ takich srodkéw
transportu jak:

* samochdd skrzyniowy;

* przyczepa skrzyniowa;

* samochod dostawczy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki

Ogoélne warunki wykonania robdt podano w ST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna 1 w

dokumentacji projektowej, ponadto:

— nie nalezy prowadzi¢ rob6t montazowych i rozbio’rkowych w ztych warunkach atmosferycznych —
w czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow,

— przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprze¢t ochronny i
roboczy,

— skladowanie materialow budowlanych 1 urzadzen powinno by¢é wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia , zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materiatow 1 elementow,

— opieranie sktadowanych materialow o ploty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione

— przy skiadowaniu materialow odleglos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen
i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy,

— ograniczy¢ dostep o0sob postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktow
komunikacyjnych, stosowac pomosty przenosne.

5.2. Montaz rusztowania

Montaz rusztowania nalezy zacza¢ od ulozenia podktadoéw i ich wypoziomowania. Rusztowanie
sktada¢ wg zalaczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania przy uzyciu lin stalowych do
sciany co drugg kondygnacjg¢. Sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegdlnych kondygnacji
rusztowania. Sprawdzi¢ stabilnos¢ catej konstrukeji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskad

akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosSci robot.

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna.



Kontroli podlega:

— liniowos¢ 1 ustawienie rusztowania;
— stabilnos¢ konstrukeji;

— wykonanie polaczen.

7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt, podano w ST — Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Jednostka obmiaru jest:
— komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8.0dbiér robot

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych.
9.Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady platnosci, podano w ST — Ogélna Specyfikacja Techniczna.
10. PRZEPISY ZWIAZANY

10.1. Normy
PN-M-479001:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podzial i1 gléwne

parametry.
PN-M — 47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M — 47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.
PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojace metalowe robocze Zlacza

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy
Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna
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