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Stowniczek:

Uzyte w niniejszym dokumencie okreslenia wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dokumentacja projektowa — dokumentacja niezbedna do realizacji Robét, sporzgdzona na podstawie
Programu funkcjonalno-uzytkowego, zgodna z wymaganiami:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja opracowana przez Wykonawce, po zakornczeniu robdt
w zakresie budowy i/lub przebudowy, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot
w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Harmonogram — zestawienie rzeczowo-finansowe Robot, z okresleniem projektowanej kolejnosci i czasu ich
wykonania, sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego;

Odbioér koncowy — odbidr catosci Robdt objetych przedmiotem Umowy;

Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jend. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zm.);

Protokot koncowy — protokdt z czynnosci odbiorowych zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
Odbioru koncowego, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych w czasie
odbioru;

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawce, jako jego przedstawiciel;
Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel;
Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz kazdy zespét czynnosci
podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania
Przedmiotu Zamowienia;

Sita Wyzsza - okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktoérych tgcznie spetnione sg nastepujace przestanki:

. na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

° przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia Umowy,

° ktorych Strona nie mogtaby unikngé lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisa¢ drugiej
Stronie;

Teren Budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez
urzadzenia, sprzet budowlany i zaplecze budowy;

Umowa / Kontrakt — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, opisujgca zakres i sposéb
realizacji Robot;

Wynagrodzenie (Cena Ofertowa, Cena) — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot wraz z
usunieciem ewentualnych wad ujawnionych przy Odbiorze koricowym lub w okresie gwarancyjnym czy w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslonej w Umowie;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod
budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robodt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;
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Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normag albo aprobatg techniczng;

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji jakosci)
stanowigcej integralng czes¢ Umowy, do zapewnienia sprawnosci, przydatnosci i efektywnego funkcjonowania
wszystkich elementéw Robdt;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady,
wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;
wszedzie tam gdzie przywotano konkretne normy, ktére majg spetnia¢ roboty, uprzedzenia, instalacje i ich
elementy, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wifasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

Projektant — osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem dokumentacji projektowej, posiadajgca stosowane
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie
Zamawiajacego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajacego, w tym do prowadzenia
kontroli i zatwierdzania Robdt oraz wydawania zalecen i polecen dla Wykonawcy;

Inzynier Kontraktu/Nadzér Inwestora — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne funkcje na
podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajacego;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Projekt Organizacji Robét — dokument, ktéry, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
Dokumentacji Projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzagdzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiajgcego wykonania zamierzonego
przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robdt w odpowiednim tempie, przy zachowaniu
wyznaczonych termindw, oraz jakosci realizowanych robét;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane — prace niezbedne do wybudowania Przedmiotu Umowy oraz kazdy zespdt czynnosci
podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania budowy
elementéw Przedmiotu Zamdwienia, w tym budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Roboty — wszystkie prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy (przygotowawcze, projektowe,
budowalne i in.) oraz kazdy zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Zaméwienia

Préby odbiorowe — czynnosci rozruchowe i ruchowe obiektu, potwierdzajgce wtasciwe wykonanie robot,
obejmujgce m.in. Rozruch (w tym rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny) oraz Ruch prébny;
Rozruch — etap poczatkowy Préb odbiorowych przed zakonczeniem Robdt majgcy na celu ocene zgodnosci
zamierzonych i okreslonych przez Zamawiajgcego efektéw inwestycji ze stanem faktycznym;

Rozruch mechaniczny — etap Préb odbiorowych, polegajacy na dokonaniu préoby ruchu maszyn, urzadzen i
instalacji bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania;
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Rozruch hydrauliczny — etap Préb odbiorowych, polegajgcy na przeprowadzeniu prob cisnieniowych
rurociggow i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem z kontrolg ich pracy w
warunkach statycznych i dynamicznych;

Rozruch technologiczny — etap Préb odbiorowych, polegajacy na sprawdzeniu osiggania i utrzymania
zatozonych efektéw procesowych i wydajnosciowych;

Ruch prébny (Proba koncowa) — etap koncowy Préb odbiorowych, przed zakoriczeniem Robédt, obejmujacy
utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach docelowych, w celu wskazania, ze
wykonane urzadzenia, instalacje, obiekty dziatajg niezawodnie i odpowiadajg wymaganiom Zamawiajgcego, oraz ze
zostat osiggniety zaktadany efekt inwestycji;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzytkownik — oznacza personel Zamawiajacego petnigcy nadzor nad pracg oczyszczalni sciekdw oraz personel
biorgcy bezposredni udziat w kontroli proceséw zwigzanych z oczyszczaniem Sciekow lub przerdbkg osadu wraz
ze stuzbami serwisowymi;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne itp.) wystepujace w obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym
na potrzeby zamodwien publicznych;

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsg;

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg
techniczna.

Skréty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy rozumie¢ nastepujgco:

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka:

BHP (bhp) — bezpieczenistwo i higiena pracy;

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;

DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa;

IP — stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego;

PPOZ (p.poz.) — przeciwpozarowy;

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

SWSZ - Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie Robot;

NN (nn) — niskie napiecie;

SN (sn) — $rednie napiecie;

WWIiORB — warunki wykonania i odbioru robét budowlanych;

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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| CZESC OPISOWA

TOM | Opis ogolny przedmiotu zamowienia
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i zezwolen administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe, dla
przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Swidwinie, realizujgcej procesy
mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania sciekow oraz przebudowa kolektora sanitarnego
DN 600 przy ul. Sportowej w Swidwinie” oraz wykonanie zaprojektowanych robdt budowlanych wraz dostawa
i montazem kompletnego wyposazenia technologicznego, petnieniem nadzoru autorskiego oraz
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni. W ramach przedsiewziecia
wykonana zostanie budowa i przebudowa obiektéw oczyszczalni $ciekéw wraz z przebudowg i rozbudowg
uktadu sieci miedzyobiektowych, infrastruktury technicznej, drég wewnetrznych iwdrozeniem nowego
systemu sterowania pracg oczyszczalni z sygnalizacjg i wizualizacjg pracy sieciowych przepompowni sciekéw.
W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ roboty budowlane obejmujace:

|. Budowe nowych obiektow:

¢ Wiata instalacji ptukania i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3),

e Silos wapna (ob. nr 8),

e Komora zasuw na rurociggu ttocznym osadu nadmiernego (ob. nr 13),

e Komora zasuw na rurociggu ttocznym osadu nadmiernego zageszczonego (ob. nr 15),
e Pompownia $ciekdw oczyszczonych (ob. nr 18),

e Biofiltry powietrza (ob. nr 20.1, 20.2),

1. Przebudowe, rozbudowe i/lub remont istniejacych obiektow:
e Stacja krat (ob. nr 1),
e Piaskowniki wirowe (ob. nr 2),

e Stacja zlewcza Sciekdw dowozonych (ob. nr 4),

e Gtéwna przepompownia sciekéw (ob. nr 5),

e Komora defosfatacji, komora wstepnej denitryfikacji (ob. nr 6),

e Komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji (ob. nr 7),

e Osadniki wtérne radialne (ob. nr 9.1, 9.2),

e Komora pomiaru ilosci Sciekdw oczyszczonych (ob. nr 10),

e Wylot Sciekdw oczyszczonych (ob. nr 11),

e Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (ob. nr 12),

e Grawitacyjne zageszczacze osadu (ob. nr 14.1, 14.2),

e Zbiorniki nadawy osadu (ob. nr 16.1, 16.2),

e Budynek wielofunkcyjny (ob. nr 17), w tym: Pomieszczenie instalacji odwadniania osadu (17A),
Hydrofornia (17B), Dyspozytornia (17C), Rozdzielnia elektryczna (17D), laboratorium,

e Zbiornik magazynowy soli zelaza (ob. nr 19),

e Agregat pradotworczy (ob. nr 21),

e Stacja transformatorowa (ob. nr 22),

e Komory technologiczne: komora rozdziatu sciekdw K1, komora zbiorcza osadu K2, komory zasuw K3,
K4, K5, K6, komora pomiarowa KP,

e Kanat DN 600, doprowadzajacy scieki do oczyszczalni — renowacja metoda bezwykopowg,

e Napowietrzne linie SN biegnace przez teren oczyszczalni;

I11.Obiekty istniejgce wigczane w nowy uktad technologiczny:

e Komora rozdziatu $ciekéw nadmiarowych (ob. nr 23),

IV.Wytaczenie z eksploatacji i rozbidrka:

e Wiata separatora piasku R1,
e Poletko piasku R2,

e Stacja dmuchaw R3,

e Silos na wapno R4;

Strona 9z 82



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa
kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

V. Budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej, w tym w szczegdlnosci:

1. Budowa i przebudowa instalacji technologicznych i sieci miedzyobiektowych, w tym:
e sieci i instalacje technologiczne miedzyobiektowe (rurociagi sciekdw, osadu, ciat ptywajgcych
i wéd nadosadowych, soli zelaza, powietrza na biofiltr itp.),
¢ linie kablowe zasilajace, sterowniczo-sygnalizacyjne, o$wietlenie terenu i kanalizacja kablowa,
e sieciiinstalacje wod.-kan. i wody technologicznej,

2. Budowa i przebudowa drdg i placéw manewrowych, zagospodarowanie terenu:
e drogiiplace wewnetrzne, place betonowe szczelne, chodniki, opaski chodnikowe przy obiektach,
e odtworzenie i wykonanie nowych terendw zieleni.

3. Budowa i przebudowa ogrodzenia terenu oczyszczalni.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ nieprzerwang prace uktadu technologicznego
oczyszczalni, oraz zapewnié¢ utrzymanie przyjmowania i oczyszczalnia $ciekdw do wymaganych prawem
parametrow jakosciowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji przedstawiono w zatgczniku nr 3. Oczekiwany
schemat technologiczny przedstawiono w zatgczniku nr 4.

UWAGA:

Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy, znaki towarowe itp., majq
charakter przyktadowy i zostaty wykorzystane w celu okreslenia oczekiwanego standardu jakosciowego ilub
wskazania oczekiwanych rozwiqzan technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie ,rozwiqzan
rownowaznych”, przez ktdre rozumie sie rozwiqzanie, ktore przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz spetniajgcych minimalne
parametry okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczonq innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.

1.1 Zakres zamowienia

Zakres Zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym Koncepcji technologicznej (projekt wstepny)

Opracowanie dokumentacji, ztozenie wniosku i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

3. Opracowanie projektu budowlanego zgodnego z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdin. zm.), wraz z uzyskaniem wszelkich zezwolen i decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw
w Swidwinie, w tym pozwolenia wodnoprawnego, warunkéw technicznych dla dostaw medidw i in.
Zamawiajgcy wymaga, aby projekt techniczny (stanowigcy integralny element projektu budowlanego)
zostat wykonany w stopniu szczegétowosci projektu wykonawczego zgodnego z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

4. Opracowanie dokumentacji, ztozenie wniosku i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego,
adekwatnie do warunkdéw pracy oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie oraz na przebudowe
urzadzenia wodnego (o ile zajdzie taka koniecznos¢).

5. Wykonanie robdét budowlanych zgodnie z opracowang i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w pkt 3, wraz z dostawg i montazem wszelkich maszyn
i urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne i instalacje.

6. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce, w catym okresie realizacji Zadania.
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7. Opracowanie projektu rozruchu oraz rozruch poszczegdlnych urzadzen i instalacji oraz oczyszczalni
Sciekéw jako catosci po jej przebudowie i rozbudowie.

8. Przeprowadzenie szkolenia pracownikow Uzytkownika w zakresie czynnosci eksploatacyjnych
i konserwacyjnych.

9. Opracowanie instrukcji technologicznych, instrukcji eksploatacji oczyszczalni jako catosci, obiektowych
instrukcji uzytkowania, instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP i.in.

10. Wyposazenie wszystkich obiektéw w niezbedne schematy technologiczne i oznakowanie oraz
wyposazenie obiektéw w niezbedny sprzet bhp i p.poz. w zakresie wynikajacym z przepiséw
odrebnych.

1.2 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

Zamdwienie bedzie realizowane na terenie funkcjonujacej oczyszczalni $ciekéw w m. Swidwin,
pow. swidwinski, wojewddztwo zachodniopomorskie. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Sportowej 10,
w granicach dz. ew. nr 70/2, 70/3 oraz 73/2 obreb geodezyjny 012 w Swidwinie, ktérych wiascicielem jest
Zaktad Ustug Komunalnych Spétka z o.0. w Swidwinie. Ponadto, w terenie wewnetrznym wydzielono
dz. ew. nr 73/1, na ktérej zlokalizowana jest stacja transformatorowa, a ktdrej uzytkownikiem wieczystym jest
Energia Operator S.A. w Gdansku. Lokalizacje przedstawiono pogladowo na ponizszym rysunku.

Rys. 1 Lokalizacja terenu przedsiewziecia

v

o
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[zrédto: opracowanie wtasne na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl]

Teren oczyszczalni graniczy od poétnocy z terenem zabudowy garazowej, od wschody z drogg
(ul. Sportowg) oraz boiskiem sportowym, od potudnia z terenami niezabudowanymi, pokrytymi roslinnoscig
trawiasta i zadrzewionymi, a od zachodu z rzeka Regg, stanowigcg odbiornik Sciekdow oczyszczonych oraz dalej
ogrédkami dziatkowymi.

Teren oczyszczalni objety jest zapisami obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (mpzp), ustanowionego uchwatg nr XXVI1/219/05 Rady Miasta Swidwin z dnia 25.02.2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI — obreb 012 i 014
miasta Swidwin, zmieniong nastepnie uchwatg nr XI1I/127/08 z dn. 27.02.2008r. Zgodnie z obowigzujacym
mpzp teren przedsiewziecia oznaczony jest symbolem 118KO - tereny urzgdzen kanalizacji: oczyszczalnia
Sciekéw., a jego otoczenia stanowia tereny wod otwartych (W), tereny zmeliorowane (RZ), tereny trwatych
uzytkow zielonych (RZ), tereny sportu i rekreacji (US), tereny garazy (KSg), tereny ogrédkow dziatkowych (ZD).

Ponadto, w granicach pasa drogowego ul Sportowej i terendéw przylegltych prowadzona bedzie
przebudowa kolektora sanitarnego, obejmujaca dz. ew. o nr 26/1, 27/2, 47/1, 33, 45/2, 708/19, 164/23, 35,
37/1 - obreb 012. W/w nieruchomosci réwniez objete sg zapisami obowigzujgcego mpzp.
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Teren oczyszczalni graniczy od pétnocy z terenem zabudowy garazowej, od wschody z drogg
(ul. Sportowg) oraz boiskiem sportowym, od potudnia z terenami niezabudowanymi, pokrytymi roslinnoscig
trawiasta i zadrzewionymi, a od zachodu z rzeka Regg, stanowigcg odbiornik Sciekdéw oczyszczonych oraz dalej
ogrédkami dziatkowymi.

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarami szczegdélnego zagrozenia powodzig (OSZP 1%)
i obszarami zagrozonymi podtopieniami. Od strony zachodniej teren graniczy z korytem rzeki Rega, ktdra
wyznaczona zostata jako OBSZP 1%.

Teren oczyszczalni czesciowo — dz. ew. nr 70/2 — znajduje sie w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony
Dorzecze Regi (PLH320049).

Teren istniejgcej oczyszczalni Sciekdw jest ogrodzony. Przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach
terenu oczyszczalni oraz poza jej terenem w zakresie remontu wylotu $ciekédw oczyszczonych do odbiornika
oraz wykonania tacy z betonu szczelnego w miejscu zatrzymania pojazdéw asenizacyjnych i zarzutu sciekow
dowozonych do stacji zlewczej.

Obszar inwestycji pofozony jest poza: strefami ochrony bezposredniej iposredniej uje¢ wéd
podziemnych oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy dysponuje nizej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego

w niniejszym PFU zakresu robot:

1. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do S$rodowiska oczyszczonych Sciekow komunalnych
z istniejgcej oczyszczalni (dla stanu istniejgcego) — zatgcznik nr 3.

2. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu technicznego modernizacji oczyszczalni $ciekéw
w Swidwinie, EKOKLAR Sp. z 0.0., czerwiec 1999r. — zatacznik nr 4.

3. Umowa kompleksowa przytaczeni i dostaw energii dla oczyszczalni (dla stanu istniejgcego)- zatgcznik nr 5.
Instrukcja eksploatacji oczyszczalni — zatacznik nr 6.

5. Opis stanu istniejgcego na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej obiektéw oczyszczalni
przewidzianych do przebudowy lub remontu — zatgcznik nr 7.

Przy projektowaniu i realizacji robot nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci nizej podane ogdlne
uwarunkowania:

1. Scieki oczyszczone muszg spetniaé wymagania okreslone w:

a) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

b) Dyrektywie Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczgcg oczyszczania Sciekow
miejskich (91/271/EEC).

2. Oddziatywanie Inwestycji na srodowisko musi miesci¢ sie w granicach terenu Inwestycji, do ktdrego
Zamawiajacy posiada tytut prawny oraz musi by¢ zgodne z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydang dla niniejszego przedsiewziecia.

3. Emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji oczyszczalni musi
miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach, ustalonych stosownymi do zakresu aktami prawnymi
obowigzujacymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi.

Emisja odordéw i hatasu nie moze stanowic uciazliwosci dla otoczenia.

5. Wszystkie obiekty i elementy oczyszczalni muszg spetnia¢ wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr 2000/54,
aneks Vi VI - Ochrona pracownikéw przed ryzykiem zagrozen biologicznych.

6. Projekt organizacji robét oraz harmonogram robdt musza zapewnic¢ utrzymanie ciggtosci pracy istniejacej
oczyszczalni w trakcie realizacji robdt, z sukcesywnym wytgczaniem i wigczaniem do pracy urzadzen,
instalacji i obiektow oczyszczalni, gwarantujgc zachowanie ciggtosci jej pracy, az do momentu petnego
uruchomienia nowych, przebudowywanych i remontowanych obiektéw.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa
kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

7. Harmonogram robot bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca opracuje harmonogram i przekaze go Zamawiajagcemu do akceptacji, niezwtocznie (nie pdzniej
niz 7 dni) po podpisaniu Umowy. Harmonogram bedzie wigzacy dla Wykonawcy przez caty okres realizacji
robét. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub odstepstwa w stosunku do zaakcentowanego harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu jego aktualizacje wraz z uzasadnieniem.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie wydane przez odpowiednie
wiadze postanowienia i decyzje okreslajgce warunki realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, zaréwno
dotgczone do niniejszego PFU, jak i warunki okreSlone w decyzjach, uzgodnienia itp. pozyskanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji Zamdwienia.

Roboty wykonywane beda na terenie funkcjonujgcej oczyszczalni Sciekow. Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania wszelkich procedur, przepiséw i instrukcji obowigzujacych na terenie oczyszczalni.
Realizacja robot nie moze powodowacé zaktécen w pracy uktadu technologicznego. Wszelkie prace, ktére moga
wptynac na funkcjonowanie oczyszczalni, muszg by¢ uzgodnione pisemnie z Zamawiajgcym. Jezeli Wykonawca
bedzie zamierzat ingerowac¢ w istniejgce ipracujgce instalacje technologiczne (np. w celu ich przebudowy,
remontu itp.), nalezy przewidzie¢ odpowiedni sposdb organizacji prac, ktéry zagwarantuje nieprzerwang
i niezaktdcong prace oczyszczalni, np. poprzez zastosowanie rozwigzan tymczasowych. Kazda koniecznos¢
ingerencji w obiekty i instalacje technologiczne powinna zosta¢ zgtoszona Zamawiajgcemu pisemnie,
z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni) wraz z opisem sposobu, w jaki Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy
oczyszczalni (opis rozwigzan tymczasowych). Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac Roboty w taki sposdb,
aby zapewnié nieprzerwany odbidr i oczyszczanie $ciekdw oraz przerdbke osadéw w czasie ich wykonywania.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw stanowi czyszczalnia mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig
z podwyzszonym azotu i fosforu usuwaniem o RLM 25 875. Pracuje w oparciu o pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych do rzeki Regi (w granicach dz. nr 139 obreb 012 m. Swidwin)
z oczyszczalni $ciekdw komunalnych zlokalizowanej w Swidwinie przy ulicy Sportowej na dziatkach nr 70/2,
70/3, 73/2 obreb 012 m. Swidwin wydanego decyzjg Starosty Swidwinskiego z dnia 28.12.2016 r.
nr 0$-6341.57.2016, w ilosci:

Que = 2 717,82 m*/d

Qi max= 300 m*/h

Q; max = 992 007,6 m*/r
Wskazniki zanieczyszczen w oczyszczonych sciekach komunalnych nie mogg przekraczaé:

BZT5 < 15mg0,/dm>

ChZT < 125mg0,/dm?

Zaw. og. < 35mg/dm’*

Azot og. < 15mgN/dm’

Fosfor og. < 2mgP/dm’

Odbiornikiem sciekdéw oczyszczonych jest rzeka Rega w km 129+840. Parametry rzeki w miejscu wylotu
stanowia: gtebokos¢ ok. 1,6 m, spadki ok. 04 — 1,0 %o, powierzchnia przekroju ok. 12,4 m?, szeroko$¢ w koronie
ok. 8 m.

Aglomeracja dla przedmiotowej oczyszczalni zostata ustanowiona Uchwatg nr XXVI/143/20 Rady Miasta
Swidwin z dnia 30 pazdziernika 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Swidwin. Teren
aglomeracji obejmuje miejscowos¢ Swidwin réwnowazna liczba mieszkaricdw (RLM) aglomeracji zgodnie
z uchwatg wynosi 18 789.

Bilans sciekow

Scieki doptywajace do oczyszczalni uktadem kanalizacji

Bilans przedstawiony w niniejszym dokumencie oparto o dane statystyczne oraz zasady niemieckich
wytycznych ATV A131P oraz ATV A198, zgodnie z ktérymi wielko$¢ oczyszczalni Sciekdow odpowiada sumie
tzw. percentyla 85% (otrzymanego z tadunkéw dobowych BZTs) oraz odpowiednio uwzglednionej rezerwy
wydajnosci. 85%.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa

Zbiér fadunkow zanieczyszczen z lat 2019-2023 wyznaczono, jako iloczyn stezen zanieczyszczen

w $ciekach surowych na podstawie wynikéw badan Sciekdw surowych oraz przeptywéw dobowych z tych dni.

Wyniki zestawiono w tabeli ponizej.

Tab. 1 Zestawienie stezen i tadunkow zanieczyszczen w sciekach surowych z lat 2019-2023r.

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach

tadunki zanieczyszczen

Data Przeptyw surowych w $ciekach surowych
w0 poboru " :niu Zawiesina | Azot | Fosfor Zawiesina | Azot | Fosfor | RLM
proby p:ré(':;u BZTS chzt ogodlna | ogdlny | ogdlny BZTS chzt ogodlna | ogdlny | ogdlny
(meg0:/1T | ImeO/T | gy | tme/ | (meyn | 80T | €0/ | sy | gzl | ey
2019
1. [ 29-30.01.2019 | 2290 482 1236 392 730 | 10,8 | 1103,8 | 28304 | 8977 | 1672 | 24,7 | 1839%
2. | 26-27.02.2019 | 2430 662 1202 418 80,0 | 12,8 | 16087 | 2920,9 | 10157 | 1944 | 31,1 | 26811
3. | 06-07.03.2019 | 2430 467 885 360 952 | 12,2 [ 11348 | 21506 | 8748 | 231,3 | 29,6 | 18914
4. | 24-25.04.2019 | 2150 464 768 336 941 | 11,0 | 9976 | 1651,2 | 722,4 | 2023 | 23,7 | 16627
5. | 25-26.06.2019 | 2280 332 1035 920 356 | 14,7 | 7570 | 2359,8 | 20976 | 81,2 | 33,5 | 12616
6. | 29-30.07.2019 | 2150 362 816 294 934 | 11,3 | 7783 | 17544 | 6321 | 2008 | 24,3 | 12972
7. | 21-22.08.2019 | 2390 439 884 372 87,6 | 13,5 | 1049,2 | 2112,8 | 889,1 | 2094 | 32,3 | 17487
8. | 19-20.09.2019 | 2710 319 734 262 99,5 | 85 864,5 | 1989,1 | 7100 | 269,6 | 23,0 | 14408
9. | 23-24.10.2019 | 2240 397 755 276 91,3 | 105 | 8893 | 16912 | 6182 | 2045 | 23,5 | 14821
10. | 27-28.11.2019 | 2230 493 1188 877 83,0 | 13,7 | 10994 | 2649,2 | 19557 | 1851 | 30,6 | 18323
11. | 09-10.12.2019 | 2510 443 893 343 87,6 | 13,3 | 1111,9 | 22414 | 859,7 | 2199 | 33,4 | 18532
12.] 16-17.12.2019 | 2360 578 1051 435 90,2 | 11,0 | 1364,1 | 24804 | 10266 | 212,9 | 26,0 | 22735
Wyniki dla zbioru badan z roku 2019
érednia arytmetyczna 453,2 953,9 4404 | 842 | 11,9 | 1063,2 [ 22359 | 10250 | 1982 | 28,0 | 17720
2020
13. [ 29-30.01.2020 | 3260 311 670 284 523 | 94 [ 1013921842 | 9258 [ 1705 | 30,6 | 16898
14. | 25-26.02.2020 | 3120 281 660 274 775 | 94 876,7 | 2059,2 | 8549 | 241,8 | 29,3 | 14612
15. | 29-30.04.2020 | 2290 670 1276 480 1051 | 12,8 | 1534,3 | 2922,0 | 1099,2 | 240,7 | 29,3 | 25572
16. | 28-19.05.2020 | 2280 418 825 378 92,6 | 104 | 9530 | 1881,0 | 861,8 | 211,1 | 23,7 | 15884
17. | 28-29.05.2020 | 2050 418 825 378 92,6 | 104 | 8569 | 1691,3 | 7749 | 189,8 | 21,3 | 14282
18. | 25-26.06.2020 | 1990 423 1009 384 942 | 135 | 8418 | 20079 | 7642 | 1875 | 26,9 | 14030
19. | 27-28.07.2020 | 2110 451 841 376 924 | 165 | 9516 | 17745 | 793,4 | 1950 | 34,8 | 15860
20. | 27-28.08.2020 | 3600 307 535 178 854 | 9,7 | 11052 | 19260 | 640,8 | 3074 | 34,9 | 18420
21. | 29-30.09.2020 | 2360 341 738 270 59,3 | 7,9 804,8 | 1741,7 | 6372 | 139,9 | 18,6 | 13413
22.| 27-28.10.2020 | 2160 545 1120 393 1042 | 244 | 11772 | 24192 | 8478 | 2251 | 52,7 | 19620
23.| 25-26.11.2020 | 2030 480 955 800 118,7 | 13,6 | 9744 | 1938,7 | 16240 | 241,0 | 27,6 | 16240
24.| 21-22.12.2020 | 2080 631 1376 580 68,5 | 11,5 | 13125 | 2862,1 | 12064 | 142,5 | 23,9 | 21875
Wyniki dla zbioru badan z roku 2020
érednia arytmetyczna 439,7 | 9025 3979 [ 869 [ 125 | 10335 [ 21173 | 9192 [207,7 | 295 | 17225
2021
25. [ 18-19.01.2021 | 2040 469 991 433 71,5 | 10,6 | 956,8 | 2021,6 | 8823 | 1459 | 21,6 | 15946
26.| 16-17.02.2021 | 2240 530 1068 300 744 | 11,6 | 11872 | 23923 | 6720 | 166,7 | 26,0 | 19787
27.|30-31.03.2021" | 2360 3500 | 9087 2000 | 257,6 | 754 | 8260,0 | 214453 | 47200 | 607,9 | 177,9 | 137667
28.| 30.04.2021 2130 180 478 120 50,5 | 4,6 3834 | 10181 | 2556 | 1076 | 9,9 | 6390
29.| 25.05.2021 2100 260 650 2000 88,6 | 7,5 546,0 | 13650 | 42000 | 186,1 | 158 | 9100
30.| 29.06.2021 1970 740 1558 440 107,0 | 185 | 1457,8 | 3069,3 | 866,8 | 210,8 | 36,4 | 24297
31.| 30.07.2021 1980 160 491 190 685 | 87 3168 | 9722 376,22 | 1356 | 17,3 | 5280
32.| 26.08.2021 2190 300 838 250 99,3 | 12,0 | 6570 | 18352 | 5475 | 2175 | 263 | 10950
33.| 2809.2021 2070 150 499 160 946 | 56 3105 | 1032,9 | 3312 | 1958 | 11,6 | 5175
34.| 26.10.2021 1970 330 1420 700 80,5 | 12,6 | 650,1 | 2797,4 | 13790 | 158,6 | 24,8 | 10835
35.| 25.11.2021 2070 210 538 110 60,0 | 56 4347 | 11137 | 227,7 | 1242 | 116 | 7245
36.| 21.12.2021 2140 260 738 190 651 | 7.6 556,4 | 1579,3 | 406,66 | 1393 | 163 | 9273
Wyniki dla zbioru badan z roku 2021
$rednia arytmetyczna 3263 | 8426 4448 [ 782 | 95 | 6779 [ 17452 | 9223 [1625 | 19,8 [ 11298
2022
37.] 19.01.2022 2100 290 588 210 735 | 7,8 609,0 | 12348 | 441,0 | 1544 | 164 | 10150
38.| 21.02.2022 2500 280 828 350 76,3 | 85 700,0 | 20700 | 8750 | 190,8 | 21,3 | 11667
39.| 14.03.2022 2210 490 1290 540 76,5 | 10,9 | 10829 | 2850,9 | 11934 | 169,1 | 24,1 | 18048
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach tadunki zanieczyszczen
Data Przeptyw surowych w $ciekach surowych
10 poboru w dniu o o RLM
oy | P | wms | o (s et || s | o | P et | e
Proby | 1mg0,/I] | [mg0,/! kg0,/d] | [kg0,/d
(meO:/1 | (meO:/ | gy | (me/n | i/ | 0| O/ | oy | g/ | tmesn
40.| 19.04.2022 2010 300 701 180 763 | 88 603,0 | 1409,0 | 361,8 | 153,4 | 17,7 | 10050
41.| 24.05.2022 2150 280 688 210 68,5 | 82 602,0 | 14792 | 4515 | 1473 | 17,5 | 10033
42.| 08.06.2022 2180 600 1910 930 101,0 | 17,4 | 13080 | 4163,8 | 2027,4 | 2202 | 37,9 | 21800
43.| 18.07.2022 2050 330 862 170 709 | 7,6 676,5 | 1767,1 | 3485 | 1453 | 155 | 11275
44.| 03.08.2022 1980 510 1560 340 87,9 | 11,9 | 1009,8 | 3088,8 | 673,22 | 174,0 | 23,6 | 16830
45.| 08.09.2022 2080 450 1200 430 112,0 | 13,5 | 9360 | 24960 | 8944 | 233,0 | 281 | 15600
46.| 24.10.2022 1100 370 789 280 68,6 | 26 4070 | 867,9 308,0 75,5 2,9 6783
47.| 21.11.2022 1890 770 1720 480 145,0 | 150 | 14553 | 3250,8 | 907,2 | 274,1 | 28,4 | 24255
48.| 12.12.2022 2020 320 729 9% 2240 | 0,7 646,4 | 1472,6 | 1939 | 4525 | 1,4 | 10773
49.| 18.01.2023 2120 170 437 98 604 | 6,6 360,4 | 926,4 207,83 | 1280 | 14,0 | 6007
Wyniki dla zbioru badan z roku 2022
érednia arytmetyczna 3969 | 10232 | 33,8 [ 955 | 92 | 7997 | 2082,9 | 6833 | 193,6 | 19,1 [ 13329
2023
50.| 27.02.2023 2430 290 716 310 70,7 | 95 7047 | 17399 | 7533 | 171,8 | 23,0 | 11745
51.| 2803.2023 2690 260 1180 500 67,0 | 12,4 | 699,4 | 31742 | 13450 | 180,2 | 33,4 | 11657
52.| 26.04.2023 2150 270 556 110 71,9 | 76 580,5 | 11954 | 2365 | 154,6 | 16,3 | 9675
53.| 10.05.2023 2060 300 680 190 71,2 | 88 6180 | 1400,8 | 391,4 | 146,7 | 18,0 | 10300
Wyniki dla zbioru badan z roku 2023
$rednia arytmetyczna 2800 | 7830 | 2775 | 702 | 96 | 650,7 | 18776 | 6816 | 1633 | 22,7 | 10844
2019-2023
Wyniki dla zbioru badan z lat 2019 - 2023
srednia arytmetyczna 395,8 922,7 391,8 85,3 10,7 877,2 2038,9 867,0 189,0 24,0
percentyl 85% - - - - - 1180,7 | 2854,8 | 11980 | 231,9 | 32,6
RLM (Srednia arytmetyczna) 14 621
RLM (percentyl 85%) 19678
$Srednia arytmetyczna 2233 m3/d

przeptywoéw

’ Uwaga: w analizie statystycznej pominieto przeptyw i tadunki zanieczyszczen wyznaczone dla préby z dn. 30-31.03.2021 r.

z uwagi na niereprezentatywnie wysokie wartosci stezen zanieczyszczen.

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych nie uwzgledniajg filtratow i wod powrotnych

z oczyszczalni. Do wymiarowania uktadu technologicznego oczyszczalni przyjeto tadunki zanieczyszczen

odpowiadajgce percentylowi 85% z tadunkéw zanieczyszczen z lat 2019-2023.

Rezerwa technologiczna

Zgodnie z wytycznymi ATV A131 rezerwe technologiczng tadunkéw zanieczyszczen nalezy przyjac

w zakresie 5+10 % wartosci obliczeniowych. Przyjeta rezerwa zwigzana jest m.in. z perspektywg zwiekszenia

ilosci fadunkéw do roku 2040. Do celéw bilansu przyjeto 10% z sumarycznej wartosci fadunkéw zanieczyszczen.

Tab.2 tadunki sciekow przyjete dla rezerwy technologiczne;j

tadunki zanieczyszczen [kg/d]
RLM
BZT; CHZT Zaw. og. | Azotog. | Fosfor og.
tadunki zanieczyszczen z lat 2019-2023 1180,7 28548 1198,0 231,9 326 19 678
(percentyl 85%)
Rezerwa technologiczna 10% 118.1 285,5 119.8 23.2 3.3 1968
Rezerwa technologiczna ilosci Sciekow 223m3/d
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa
kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie
Sumaryczne zestawienie ilosci Sciekdw oraz tadunkow zanieczyszczenn okreslonych na podstawie danych

statystycznych.
Ponizsze tabele zawierajg zestawienia sumarycznych wartosci ilosci $ciekdw oraz tadunkéw

zanieczyszczen z uwzglednieniem przyjetej rezerwy technologiczne;j.

Tab. 3 Sumaryczne zestawienie ilosci Sciekow

Rodzaj sciekow Sredniodobowa ilo$é $ciekéw [m3/d]
Srednia llo$¢ $ciekéw z lat 2019-2023 2233
Rezerwa technologiczna 223
RAZEM 2456

Tab. 4 Sumaryczne zestawienie fadunkow sciekow

. i tadunki zanieczyszczen [kg/d]
Rodzaj $ciekow RLM
BZT; CHZT Zaw. og. Azot og. Fosfor og.
tadunki zanleczyszczen z lat 2019-2023 1180,7 2854,8 1198,0 231,9 32,6 19 678
(percentyl 85%)
Rezerwa technologiczna 118,1 285,5 119,8 23,2 3,3 1968
RAZEM 1298,8 3140,3 1317,8 255,1 35,9 21 646

DANE DO WYMIAROWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Do wymiarowania uktadu technologicznego i projektowania nalezy przyjmowac nastepujgce dane

wyjsciowe:
Wartosci natezenia doptywu sciekéw do oczyszczalni:
Przeptyw Sredni dobowy: Qg 2700 m*/d
Przeptyw maksymalny dobowy: Q4 max: 4000 m*/d
Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie bezdeszczowej:  Qp max: 220 m3/h
Przeptyw maksymalny godzinowy
w dobie o maksymalnym przeptywie: Qp maxmax: 400 m3/h
Tab. 5 Wartodci stezen i tadunkdéw zanieczyszczen w Sciekach doptywajgcych
Wskaznik Stezenie przy Qg = 2 700 m*/d tadunek
zanieczyszczen [mg/dm’] [kg/d]
BZTs 481 1299
ChZT 1163 3140
Zawiesina ogdlna 488 1318
Azot ogdlny 94 255
Fosfor ogdlny 13 36
RLM 21650

UWAGA: Przedstawiony bilans $ciekdbw ma charakter informacyjny, jest zgodny z stanem wiedzy
Zamawiajacego i zgodnie z jego najlepszg intencjg stuzy dla Wykonawcy w celu oceny skali przedsiewziecia.
Informacje te beda podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce na etapie projektowania, adekwatnie
do biezacych na dzien projektowania danych dot. ilosci i jakosci sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni
w Swidwinie. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania wiaéciwego bilansu $ciekéw na podstawie
najnowszych danych uzytkowych istniejacej oczyszczani oraz odpowiednio przyjetych parametréw dla
prognozowania ilosci Sciekow i fadunkow zanieczyszczen na etapie projektowania przedsiewziecia.

Wyznaczona przez Wykonawce przepustowos$é oczyszczalni nie moze odbiega¢ od wartosci podanych
w niniejszym PFU o wiecej niz 10%, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia przepustowosci ponizej
wartosci okreslonych w przedstawionym w niniejszym PFU bilansie.

Strona 16 z 82



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa
kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

Wymagana jakosc¢ sciekow oczyszczonych:

Wymaga sie, aby jakos$¢ sciekdw oczyszczonych odpowiadata wymaganiom okreslonym w zatgczniku
nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych
(Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni sciekdw zlokalizowanej w aglomeracji o RLM w zakresie
15000 + 99 999, zatem stezenia wskaznikdéw zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych, powinny byé mniejsze

lub réwne:
e BZTS 15 mg 0,/dm’
e ChzT 125 mg 0,/dm’
e Zawiesina ogdlna 35 mg/dm’
e Azot ogdlny 15 mg Nog/dm’
e Fosfor ogdlny 2 mg Pog/dm’®

1.4 Stan istniejqcy, opis procesu istniejgcego

W sktad istniejacej oczyszczalni $ciekdw w Swidwinie wchodza nastepujace obiekty technologiczne:
e czes$¢ mechaniczna:
e punkt zlewny $ciekdw dowozonych — PZ,
e kratownia — KR,
e  piaskowniki wirowe — PW (2 szt.),
e pompownia Sciekdw — PS,
e  separator piasku — SP,
e poletko ociekowe piasku — PP,
e stacja sprezarek (SS),
e  komora pomiarowa ilosci $ciekdw surowych —KP,
e komora rozdziatu K3
e  zbiorniki retencyjne nadmiaru sciekéw — 0S/1, 0S/2
e czesc biologiczna:
e  komora defosfatacji — KDF,
e  komora rozdziatu K4
e reaktor cyrkulacyjny — komora nitryfikacji i denitryfikacji — KN+KD,
e komora rozdziatu K1,
e osadniki wtdrne radialne — OWT1, OWT2,
e komora pomiarowa przeptywu sciekdw oczyszczonych — KP1,
e  komora rozdziatu K2,
e pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego — PO,
e  komora rozdziat K5,
e stacja dozowania PIX-u,
e czesc¢ osadowa:
e  zageszczacze osadu —Z01, Z02,
e  stacja odwadniania osadu —SOO,
e stacja wapnowania —SW,
e silos wapna —Swp
e pozostafa infrastruktura:
o wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika — WL,
e budynek obstugi technicznej — BOT,
e  budynek obstugi — BO,
e magazyn—M,
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e  komora rozdziatu (K4)
e  komora przelewowa (KPZ)

Cze$¢ mechaniczna

Scieki z obstugiwanego terenu doptywajg do oczyszczalni $ciekéw kolektorem grawitacyjnym DN 600.
Scieki dowozone zrzucane sg w punkcie zlewczym PZ, poprzez automatyczng stacje zlewcza. Scieki dowozone
wymieszane ze $ciekami doptywajgcymi z miasta przeptywajg nastepnie grawitacyjnie do kratowni KR kanatem
otwartym. W kratowni zainstalowane s3 trzy kraty: dwie kraty mechaniczne schodkowe oraz jedna krata reczna
awaryjna. Na kratach zatrzymane sg wieksze zanieczyszczenia state i wleczone, ktdre nastepnie sg odsgczane
i transportowane do kontenerdw na skratki za pomoca przenosnikéw slimakowych.

Z kanatoéw krat scieki przeptywajg grawitacyjnie do dwdch piaskownikéw wirowych PW, gdzie .
nastepuje wytracenie zawiesiny mineralnej oraz ciezkich frakcji organicznych. Pulpa piaskowa okresowo zostaje
wzruszana sprezonym powietrzem za pomocg dmuchaw zainstalowanych w stacji sprezarek SS i usunieta
z piaskownikdw za pomoca pomp zatapialnych. W kazdym z piaskownikéw zainstalowano jedng pompe do
pulpy piaskowej.

Pulpa piaskowa przepompowywana jest do separatora piasku SP, skad przeptukany i odwodniony
piasek jest transportowany do kontenerdéw. W przypadku awarii separatora mozliwe jest réwniez gromadzenie
piasku na poletku ociekowym PP.

Oczyszczone mechanicznie Scieki trafiajg nastepnie do pompowni sciekdw surowych PS, sad ttoczone sg
do czesci biologicznego oczyszczania.

W przypadku gwattownego wzrostu ilosci doptywajacych sciekéw do oczyszczalni np. podczas
intensywnych opadow deszczu, nastepuje skierowanie czesci sciekdw do zbiornika retencyjnego nadmiaru
$ciekéw 0S/1, poprzez automatyczne otwarcie zasuwy K3-1. Stopniowa ewakuacja $ciekéw zgromadzonych
w zbiorniku 0S/1 do reaktora biologicznego odbywa sie za pomocg pompy zatapialnej PSP zlokalizowanej
w zbiorniku, co zapobiega przecigzeniom hydraulicznym biologicznej czesci oczyszczalni.

Cze$¢ biologiczna

Scieki oczyszczone mechanicznie z pompowni PS trafiajg rurociggiem ttocznym do komory
defosfatacji KDF (komora beztlenowa), gdzie nastepuje wymieszanie S$ciekdw surowych z osadem
recyrkulowanym w warunkach beztlenowych, za pomocg dwdch mieszadet zatapialnych. W komorze
defosfatacji zachodzi pierwsza faza defosfatacji biologicznej — uwalnianie ortofosforanéw z komodrek
bakteryjnych, przy jednoczesnej kumulacji zwigzkdw wysokoenergetycznych pochodzacych ze sciekdw
surowych (LKT). Ze strefy beztlenowej mieszanina Sciekéw i osadu przeptywa otwartym korytem do rowu
cyrkulacyjnego — komory nitryfikacji i denitryfikacji KN+KD. W komorze tej zainstalowane sg cztery rotory
napowietrzajgce oraz cztery mieszadta zatapialne. W komorze nitryfikacji i denitryfikacji wytwarzane sg
naprzemienne strefy: tlenowe (nitryfikacja) oraz strefy niedotlenione (denitryfikacja) w zaleznosci od ilosci
tlenu dostarczanego przez urzadzenia napowietrzajace.

Pomiar tlenu odbywa sie w dwdch miejscach — w strefie nitryfikacji i denitryfikacji. Regulacja ilosci
dostarczanego tlenu odbywa sie poprzez zatgczanie kolejnych rotorow napowietrzajgcych (w przypadku
zwiekszonego zapotrzebowania na tlen) bgdZ poprzez zmniejszenie liczby pracujgcych rotoréw i stopniowe
obnizanie poziomu $ciekdw w reaktorze, za pomocg regulacji przelewu uchylnego zainstalowanego w komorze
przelewowe]j KPZ.

Obnizenie poziomu $ciekdw w reaktorze powoduje zmniejszenie zanurzenia topatek rotora, dzieki
czemu zmniejsza sie stopien napowietrzania urzadzenia oraz zuzycie energii elektrycznej przez pracujace rotory
na skutek redukcji oporéw.

W czesci biologicznej oczyszczalni w komorach KDF i KN+KD odbywa sie zintegrowany proces usuwania
wegla, azotu i fosforu. Oczyszczanie odbywa sie metoda niskoobcigzonego osadu czynnego z symultaniczna
nitryfikacjg oraz denitryfikacjg i usuwaniem fosforu.

Oprécz procesdw biologicznych prowadzone jest symultaniczne, uzupetniajgce strgcanie zwigzkow
fosforu poprzez dozowanie koagulanta PIX (defosfatacja chemiczna), ktéry podawany ze stacji dozowania PIX-u
bezposrednio do KN+KD.
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Mieszanina oczyszczonych Sciekéw z osadem czynnym z rowu cyrkulacyjnego przeptywa grawitacyjnie,
poprzez komore przelewowq KPZ, do komory rozdziatu K1, skad kierowana jest do dwdéch osadnikéw wtdrnych
radialnych o przeptywie poziomym OWT/1 i OWT/2, gdzie w wyniku procesu sedymentacji nastepuje
rozdzielenie mieszaniny dwu faz: oczyszczonych sciekéw i osadu czynnego. Sklarowane Scieki z osadnikéw
odprowadzane s, przez komore pomiaru ilosci sciekdw KP1, do rzeki Regi, za pomocg wylotu S$ciekdw
oczyszczonych WL. Substancje flotujgce w osadnikach wtdérnych na powierzchni zwierciadta sg zgarniane do
rzutnika czesci ptywajacych. Osad sedymentujgcy w osadnikach jest zgarniany za pomocg obrotowych
zgarniaczy osadu, i odprowadzany grawitacyjnie do komory K2, gdzie nastepuje wymieszanie osadu z czeSciami
ptywajgcymi i przeptyw grawitacyjny do pompowni osadu PO. W pompowni zainstalowano dwie pompy
zatapiane, z ktérych jedna stuzy do recyrkulacji osadu do komory defosfatacji, druga do odprowadzania osadu
nadmiernego do czesci osadowe;j.

Cze$¢ osadowa

Osad nadmierny trafia z pompowni osadu PO do grawitacyjnych zgeszczaczy osadu ZO/1 i ZO/2, gdzie
nastepuje wstepne, grawitacyjne zageszczenie osadu, wspomagane mieszadtami wolnoobrotowymi. Wody
nadosadowe z zageszczaczy osadu odprowadzane s za pomocg regulowanych przelewéw i trafiajg do
pompowni $ciekéw surowych PS. Osady z zageszczaczy podawane sg do stacji mechanicznego odwadniania
osadu SOO, opartej o wirowke do mechanicznego odwadniania osadu wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi
(uktad przygotowania i dozowania polielektrolitu, pompa nadawy osadu i.in.). Odwodniony osad z wirédwki
podawany jest za pomocg przenosnikéw Slimakowych do stacji wapnowania SW, gdzie poddawany jest
higienizacji poprzez wymieszanie z wapnem palonym w mieszarce wapna. Do mieszarki dozowane jest wapno
magazynowane w silosie Swp. Odwodniony i zhigienizowany osad, za pomocg ogrzewanych przeno$nikéw
slimakowych transportowany jest na naczepe samochodowg pojazdu stojgcego na zewnatrz budynku.

Zgromadzony osad odwodniony i shigienizowany odbierany jest przez firme zewnetrzng do dalszego
zagospodarowania poza terenem oczyszczalni, poprzez jego stosowanie w rolnictwie i do rekultywacji.

Szczegdtowy opis procesu oczyszczania $ciekdw i przerdbki osadéw zawiera zatgczona do niniejszego
opracowania instrukcja eksploatacji oczyszczalni — zatgcznik nr 6.

Opis stanu istniejgcego obiektow

1.5 Warunki geologiczne

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg geotechniczng dla potrzeb projektu modernizacji oczyszczalni
$ciekéw w Swidwinie, wykonang w czerwcu 1999 r.

Morfologicznie teren oczyszczalni potozony jest na Wysoczyznie tobeskiej stanowigcej jednostke
nizszego szczebla wchodzacg w sktad mezoregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego. Morfologia terenu jest
mato zréznicowana, rzedne wysokosciowe wahajg sie w przedziale ok. 110,42 — 110,67 m n.p.m. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to czes¢ doliny Regi, przeptywajgcej po zachodniej stronie od oczyszczalni. Teren
oczyszczalni jest pfaski, sztucznie nadsypany srednio 1 m (maksymalnie ok. 1,6 m), wyniesiony w granicach
rzednych 82.63 - 84.20 m n.p.m.

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna podtoza, w w/w dokumentacji zostata rozpoznana na podstawie wykonanych
wiercen do gtebokosci 9,0 m. Stwierdzono wystepowanie utwordéw czwartorzedowych reprezentowanych przez
osady lodowcowe, rzeczne, typu organicznego i kulturowe.

Osady lodowcowe stanowig gliny zwatowe zalegajgce w spagu podtoza, pod serig osadéw rzecznych i
organicznych. Stropowa cze$é glin zwatowych przykryta jest brukiem morenowym o migzszosci do 1m.
Powierzchnia zalegania glin stwierdzona zostata w strefie gtebokosci od ok. 3,0m do 5.3 m p.p.t.,, tj. na
rzednych 78 — 79 m n.p.m. Otworem do gtebokosci 9 m nie uchwycono ich spagu.

Osady rzeczne reprezentowane sg przez utwory tarasowe (doliny rzeki Regi), w postaci osadow
piaszczystych i piaszczysto-mutkowatych (pylty). Zalegaja bezposrednio pod warstwa gleb, nasypdw i osadow
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organicznych, w spagu na glinach zwatowych zmieszanych z brukiem morenowym, o zréznicowanej migzszosci
odok.1,1do3,7m.

Osady pochodzenia organicznego reprezentowane sg przez utwory holocenskie, w postaci torfow
i piaskow z domieszkg humusu. Zalegajg w stropie podtoza pod nasypami, w rejonie otwordéw zlokalizowanych
najblizej rzeki, a ich migzszos¢ waha sie w granicach od ok. 0,6 do 2,0m.

Osady kulturowe reprezentowane sg przez gleby i nasypy stanowigce powierzchniowg warstwe
0 migzszosci od ok. 0,4 do 1,6 m.

Warunki wodne

W w/w dokumentacji, w podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego pietra
wodono$nego — poziomu gruntowego, stanowigcego wode o swobodnym i napietym zwierciadle. Zwigzane jest
to z piaszczysto-mutkowatymi osadami rzecznymi zalegajgcymi na stropie glin morenowych. Warstwa
napinajaca sa torfy, ktére nawiercono w strefie gtebokosci ok. 0,9 — 2,6 m p.p.t., oraz na gtebokosci 5,7 m
w soczewce miedzyglinowej. Zwierciadto napiete stabilizuje sie na gtebokosci ok. 1,0 — 2,2 m p.p.t.. Rzedne
ustabilizowanego zwierciadta wody ksztattujg sie w granicach 81,38 m. n.p.m. (otw. nr 1) — 82,85 m n.p.m.
(otw.nr.4).

Kierunek sptywu woéd gruntowych mozna okresli¢ jako zachodni do rzeki Regi stanowigcej baze
drenazu. Wspétczynniki filtracji obliczone wg wzoru USBSC na podstawie krzywych przesiewu wynosza:

- dla piaskéw drobnych i pylastych 33 - 10° m/s
- dla piaskéw érednich 70 - 10° m/s

Préba wody gruntowej pobrana wowczas w czasie wiercen z otworu nr 1, z gtebokosci 2,4 m p.p.t.,
poddana zostata badaniom fizyko-chemicznym i wykazata stabg agresywnos¢ kwasowga w stosunku do betonu.

Warunki geotechniczne

Na podstawie wynikow z wiercen, badan polowych, i laboratoryjnych, wystepujgce w podtozu terenu
oczyszczalni grunty podzielono na cztery pakiety o odmiennych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:
Pakiet | — warstwy gruntéw pochodzenia organicznego, w postaci torfow, srednioroztozonych, stanowigcych
stropowgq warstwe zalegajaca pod nasypami atropogenicznymi.
Pakiet Il — grunty sypkie, reprezentowane przez utwory piaszczyste i piaszczysto-zwirowe, typu rzecznego.
W obrebie tego pakietu ze wzgledu na réznice w granulacji, wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Ila piaski drobne i pylaste, nawodnione, Sredniozageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 0,55;

IIb piaski srednie, nawodnione, sredniozageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 0,50;

lic otoczaki, w postaci bruku morenowego zalegajgcego na stropie glin zwatowych.

Pakiet Ill — grunty spoiste, pochodzenia zastoiskowego, wyksztatcone w postaci pytdow piaszczystych,

plastycznych na pograniczu z miekkoplastycznymi o uogdlnionym stopniu plastycznosci 0.48.

Pakiet IV grunty spoiste, morenowe, wsrdd ktérych ze wzgledu na rding konsystencje wydzielono dwie

warstwy geotechniczne:

IVa gliny piaszczyste, plastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 0.30;

IVb gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 0.15

Z analizy warunkéw gruntowo-wodnych podtoza, przeprowadzonej w ramach w/w dokumentacji,
wynikajg nastepujgce wnioski i zalecenia:

- Dla gruntéw warstwy | (torfow, i piskdw prochniczych), i nasypdw stanowigcych powierzchniowa warstwe
- warunki niekorzystne dla bezposredniego posadowienia obiektow. Migzszos¢ tych gruntow wynosi: dla
torféw od 0,6 m do 2,0 m. Przewidziano tu usuniecie lub wymiane tych gruntéw na piaski Srednie
zageszczone.

- Dla gruntéw warstwy Il (pyly zastoiskowe, plastyczne na pograniczu z miekkoplastycznymi) - warunki
niekorzystne dla bezposredniego posadowienia obiektow. Sg to grunty stabonosne. W przypadku
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posadowienia fundamentéw w poziomie ich zalegania nalezy przewidzie¢ ich usuniecie, bgdZ wymiane na
piaski Srednie zageszczone.

- Dla gruntéow warstw IVa i IVb — dla glin piaszczystych w stanie plastycznym i twardoplastycznym — s3 to

grunty nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Ze wzgledu na wrazliwos¢ tych gruntéw na
zmiane zawilgocenia, nalezy chroni¢ wykopy fundamentowe przed wodg opadowg i gruntowa, ktérg
trzeba, w przypadku pojawienia sie jej w dnie wykopu natychmiast odprowadzi¢. Pozostawienie jej
w wykopie doprowadzitoby do dalszego uplastycznienia glin, co znacznie obnizytoby ich parametry
wytrzymatosciowe.
W podtozu, przy zatozeniu poziomu posadowienia w glinach, nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu, np.
przy pomocy S$cianek szczelnych, badZz zastosowac¢ fundamentowanie na mokro (metoda studni
zapuszczanych) o ile pozwolg na to konstrukcje obiektéw. Dla glin plastycznych nalezy stosowac podsypki
piaszczyste filtracyjne.

- Grunty warstwy lla, Ilb — piaski drobne i srednie, w stanie sredniozageszczonym, wykazujg najbardziej
korzystne warunki do bezposredniego posadowienia obiektéw. Potencjalnym problemem przy
fundamentowaniu bedzie ptytko zalegajgcg woda gruntowa. Posadowienie fundamentéw w osadach
piaszczystych, nawodnionych, bedzie wymagato na czas budowy obnizenia poziomu wéd gruntowych.
Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, by nie doprowadzi¢ do wystgpienia sufozji
w piaskach drobnych, a szczegdlnie w pylastych, co spowodowatoby rozluZnienie piaskéw
i w konsekwencji obnizenie ich nosnosci.

- Préba wody gruntowej poddana badaniom fizyko-chemicznym wykazata, ze Srodowisko wodne wykazuje
stabe wtasnosci agresywne w stosunku do betonu. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
antywilgociowa i antykorozyjna.

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU. Zamawiajacy zastrzega, ze
przedstawiony opis warunkéw geotechnicznych ma jedynie charakter informacyjny i zostat wykonany na
potrzeby poprzedniej inwestycji. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie na wiasny koszt wszelkich wymaganych
badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego oraz opracowanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej podtoza gruntowego w zakresie zgodnym z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz niezbednym do prawidtowego posadowienia
obiektéw przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni.

1.6 Dostepnos¢ mediow i terenu budowy

Teren przedsiewziecia, lokalizacja i dostep do terenu

Teren Budowy oznacza teren oczyszczalni $ciekéw w Swidwinie, przy ul. Sportowej, i obejmuje dziatki
ewidencyjne o nr: 70/2, 70/3, 73/2 - obreb 012, oraz pas drogowy i tereny sasiednie do ul. Sportowej, gdzie
przebudowywany bedzie kolektor sanitarny, obejmujgcy dziatki ew. nr: 26/1, 27/2, 47/1, 33, 45/2, 708/19,
164/23, 35, 37/1 - obreb 012. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane nieruchomosciami o nr 70/2, 70/3 oraz 73/2 obreb 012. Oswiadczenie w tym zakresie zostanie
przekazane Wykonawcy na etapie prac projektowych.

Ponadto, w granicach pasa drogowego ul Sportowej i terenéw przylegtych prowadzona bedzie
przebudowa kolektora sanitarnego, obejmujaca dz. ew. o nr 26/1, 27/2, 47/1, 33, 45/2, 708/19, 164/23, 35,
37/1 - obreb 012. Zapewnienie dostepu do w/w terenu oraz wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego na czas Robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie roboty na terenie przedsiewziecia, w tym roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane,
montazowe, wykonczeniowe itp., bedg realizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem zgodnosci z wymaganiami
ogoblnymi i szczegdétowymi okreslonymi w PFU
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Przekazanie terenu budowy

Uzytkownikiem oczyszczalni jest Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Armii Krajowe;j
21, w Swidwinie (78-300). Teren budowy zostanie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie podzniej niz 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu na budowe
i zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu(-ow) wykonawczego(-ych). Na etapie opracowywania Projektu
budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do terenu budowy, mozliwych trasach
dojazdu oraz zaprojektuje roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie projektowania Wykonawca bedzie
miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji,
pomiardw, analiz itp.

Media

Przytaczenie obiektdw do instalacji wod.-kan.

Na terenie oczyszczalni wykonano sie¢ wodociggowy, doprowadzajgcg wode dla celéw
technologicznych i socjalnych z rur DN 50 i DN25.

W budynku BO, BOT i stacji wapnowania wykonano instalacje wodociggowg wody zimnej DN 40
z rozprowadzeniem i wody cieptej DN 20 z rozprowadzeniami. Woda ciepta podawana jest z kottowni
znajdujacej sie w budynku obstugi technicznej. Wewnetrzng instalacja wody do celéw przeciwpozarowych
wybudowano w latach 80 zgodnie z éwczesnie zobowigzujgcg Polskg Normga i rozprowadzono jg w rurach
stalowych jako instalacje nad tynkowg wzdiuz poziomej drogi komunikacyjnej. Zawory hydrantowe
zainstalowano w szafce hydrantowej nad tynkowej. Wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy zostat umieszczony
przy prawej stronie przy wejsciu do pomieszczenia. Wyposazenie instalacji hydrantowej przeciwpozarowe;j
obejmuje: zawdr hydrantowy DN 52 mm, waz ptasko sktadany o dt. 20 mb, pradownica wodna, instrukcja
obstugi — uzytkowania, kosz na waz.

Projektowane obiekty i instalacje nalezy wiaczyé do wewnatrzzakiadowej instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej. Do obiektéw, dla ktérych w niniejszym PFU przewidziano réwniez zasilanie w wode
technologiczng, rowniez doprowadzi¢ instalacje wody technologicznej (Sciekdw oczyszczonych).

Doprowadzenie wody wodociggowej do wszystkich nowych i przebudowywanych obiektéw nalezy
wykonaé poprzez przytgcza obiektowe do wewnetrznej sieci wody wodociggowej, z rur PEHD. Orientacyjny
przebieg istniejgcej sieci wodociggowej przedstawiony zostat w zatgczniku nr 1 ,Kopia mapy zasadniczej
z naniesionym planem sytuacyjnym”. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zaprojektuje i wykona
przytacza wodociggowe i kanalizacyjne dla wszystkich obiektéw i instalacji, ktore tego wymagajg ze wzgledu na
petniong funkcje lub warunki uzytkowania.

Uktad wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaprojektowany i wykonany w ramach
ZamoOwienia musi zapewni¢ odbidr wszystkich powstajgcych na terenie oczyszczalni sciekdw bytowo-
gospodarczych, Sciekdw i odciekow technologicznych oraz wéd opadowych z nowobudowanych drég i placow.

Sie¢ kanalizacyjng oraz przytacza obiektowe do kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC
zlitym rdzeniem. Sie¢ kanalizacyjna zostanie uzbrojona w studzienki pofaczeniowe wykonane
z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki lub w studzienki
tworzywowe.

Sieci miedzyobiektowe technologiczne

W ramach Zamdwienia nalezy wykona¢ budowe i rozbudowe wszelkich koniecznych sieci i instalacji
miedzyobiektowych oraz ich podtgczenie do obiektow i instalacji w celu zapewniania wtasciwej, petnej

funkcjonalnosci obiektéw, instalacji i urzadzen objetych przedsiewzieciem. Do sieci technologicznych
miedzyobiektowych zalicza sie w szczegdlnosci nastepujace rurociagi:

e Sciekow,

e o0sadow,

e powietrza,
e wody wodociggowej i technologicznej,
e wod nadosadowych, odciekéw,
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e koagulantow i PIX,
e powietrza ztowonnego kierowanego na biofiltr.
Rurociggi technologiczne nalezy wykona¢ z rur PEHD oraz ze stali nierdzewnej austenitycznej,
odpowiednio do przesytanego medium i zgodnie z opisem w czesci dot. szczegdétowych wymagan
Zamawiajacego.

Zasilanie elektroenergetyczne oczyszczalni

Obecnie zasilanie energetyczne oczyszczalni odbywa sie z sieci zewnetrznej operatora ENERGA
OBROT S.A. Zasilane doprowadzone jest do stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni. Zasilanie
podstawowe w energie elektryczng odbywa sie kablem NN 0,4kV wychodzgcym ze stacji transformatorowe;j
i doprowadzonym do zfgcza kablowego ZK, usytuowanego przed wejsciem do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej.
Ze ztgcza utozono przewdd LY 240 mm? i doprowadzono go do rozdzielnicy gtownej.

Rozdzielnia gtéwna RG stanowi zestaw 4 szaf blaszanych, ustawionych na kanale kablowym.
W rozdzielnicy RG znajduja sie: pole zasilajace, pole baterii kondensatoréw oraz pola odptywowe do gtéwnych
rozdzielnic obiektowych. Szafy typu SVLT firmy MOELLER.

Z rozdzielnicy RG wyprowadzono gtdéwne linie kablowe do ztgczy 4 kablowych (21, 22, 73, Z4), z ktérych
wyprowadzone s3 kable do zasilania rozdzielnic obiektowych. Zastosowany typ kabli: YKY lub LgY.

Ochrone przepieciowg stanowig ochronniki klasy B w rozdzielni gtiéwnej RG, a w rozdzielnicach
obiektowych ochronniki klasy C. Do ochrony portéw komunikacyjnych sterownikéw uzyto ochronniki klasy D.
Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wyfaczenie zasilania.

Zasilanie awaryjne odbywa sie z agregatu pradotwodrczego FOGO FI 100 RCG, ustawionego na
fundamencie, potgczonego z rozdzielnicg gtéwng kablem typu YKY 5x16. Agregat w przypadku zaniku napiecia
na oczyszczalni uruchamiany jest recznie.

Przewiduje sie, ze sumaryczna moc zainstalowana po realizacji niniejszej inwestycji wyniesie ok. 450kW
(do weryfikacji przez Wykonawce na etapie projektowania). lIstniejagcg sie¢ elektroenergetyczng nalezy
rozbudowaé, przez wykonanie linii kablowych zasilajgcych i sterowniczych na terenie oczyszczalni. Konieczna
bedzie réwniez przebudowa istniejacej stacji transformatorowej, polegajaca na wymianie istniejgcego
transformatora na urzadzenie o wyzszej mocy. Wykonawca wystgpi do operatora sieci o wydanie stosownych
warunkow technicznych przytgczenia i wydanie nowych warunkéow zasilania w energie elektryczng w oparciu
o projektowane zapotrzebowanie na energie uktadu oczyszczalni, na podstawie projektu budowlanego i doboru
urzadzen i wyposazenia technologicznego. Ponadto, nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz nowego agregatu
pradotworczego wraz z uktadem ZSR.

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg dla catosci oczyszczalni po realizacji niniejszego
zadania Wykonawca okresli na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjete rozwigzania technologiczne
i dobrane urzadzenia. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposazenia technologicznego,
okreslonych mocy wytwarzanej oraz pobieranej i mocy zainstalowanej, wykona bilans energetyczny
i adekwatnie do zaprojektowanych rozwigzan, wykona rozbudowe iprzebudowe wewnetrznej sieci
elektroenergetycznej, w celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich obiektow oczyszczalni,
sterowania jej pracg oraz o$wietlenia terenu.

Nalezy wykonac¢ rozbudowe wewnetrznej sieci elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych oraz
sieci i kanalizacji kablowej (linie nn, sterownicze i teletechniczne). Wszystkie sieci zasilajgce i sterownicze nalezy
wykonaé w kanalizacji kablowej (kable zasilajace i sterownicze winny by¢ utozone w gruncie w szczelnej rurze
ostonowe] PCV). Przedmiot zamdwienia obejmowac bedzie zaréwno doprowadzenie zasilania do rozdzielnic
gtéwnych oraz zasilanie odbiornikéw koricowych.

Instalacja elektryczna w obiektach

Instalacja elektryczna w obiektach powinna by¢ dostosowana do obowigzujgcych przepiséw oraz norm.
Obiekty muszg spetnia¢ wymagania ochrony przeciw pozarowej, w tym w zakresie uziemienia i ochrony
przepieciowej. Instalacje wewnetrzng w obiektach nalezy wykonaé w postaci kabli utozonych w korytach
kablowych.
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Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidacji

Istniejgce uzbrojenie terenu zostato przedstawione, w sposéb orientacyjny i zgodnie z wiedza
Zamawiajgcego, na zatgczonym planie sytuacyjnym (zat. 1). W zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan technicznych i szczegétowych tras rurociggdw moze stanowic¢ kolizje z inwestycjg i w tym zakresie
bedzie podlegac przebudowie (przektadki) w ramach zatwierdzonej Ceny Oferty.

Zielen

Zielen na terenie oczyszczalni stanowi gtéwnie trawniki oraz szpaler drzew wzdtuz potudniowo-
zachodniej granicy terenu oczyszczalni i pojedyncze drzewa rosngce w terenie wewnetrznym obiektu.
W ramach projektu nalezy dokona¢ inwentaryzacji zieleni kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. W trakcie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymaganie ograniczenia do minimum koniecznych wycinek
i przeksztatcenia terendéw zielenie. W razie zajscia koniecznosci wycinki drzew i krzewdéw wymagajacej
zezwolenia, obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych zgdd oraz poniesienie optat za
wycinke lub dokonacie nasadzen kompensacyjnych.

Zagospodarowanie terendow wokoét obiektow w przebudowywanym obszarze oczyszczalni nalezy
wykonaé poprzez roztozenie warstwy humusu grubosci min. 10 cm i wysianie trawy oraz nasadzenie krzewdéw
i drzew uzyskanych z przesadzenia istniejgcych lub poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewoéw. Uszkodzone
w czasie rozbudowy tereny zielone nalezy odtworzyc.

Ogrodzenie terenu

Istniejgca oczyszczalni posiada ogrodzenie wykonane z siatki stalowej rozpietej na stupkach stalowych.
Wijazd na teren oczyszczalni zapewniajg bramy stalowe dwuskrzydtowe — 2 szt. Przewiduje sie wykonanie
nowego ogrodzenia wokdt terenu oczyszczalni — zgodnie z opisem w czesci dot. szczegdétowych wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych .

1.7 Wymogi BHP i p.poz.

Wszystkie nowe obiekty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi na dzien
projektowania polskimi wymogami prawnymi w zakresie BHP i p.poz., ze szczegdlnym uwzglednieniem:

1. zapewnienia bezpiecznych warunkdw aerosanitarnych, zabezpieczenia przed hatasem, oparami i innymi,
szkodliwymi dla ludzkiego zdrowia warunkami w miejscach, w ktérych wymagana jest stata lub czasowa
obecnos¢ personelu,

2. koniecznosci zachowania i przestrzegania przepiséw i zasad BHP obowigzujacych na terenie oczyszczalni
w Swidwinie,

3. warunkow okreslonych w:

- rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn. zm.),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438),

- rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1488).

- rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéow
biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz. U.2005 Nr 81, poz. 716 z pdin. zm.).

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzqdzen
i systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016
poz. 817).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie bhp, ergonomii pracy oraz p.poz. nalezy
zapewni¢ odpowiednie szerokosci przejs¢, bezpieczne dojscia oraz odpowiednie oswietlenie i wentylacje
wszystkich obiektéw i urzadzen. Wykonawca wyposazy budowane obiekty w odpowiedni sprzet BHP i p.poz.
oraz p.poz. Miejsca, w ktérych moga pojawic¢ sie warunki niebezpieczne dla zdrowia i zycia, a w ktorych
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konieczna jest stata lub czasowa obecnos$¢ personelu, Wykonawca wyposazy w odpowiednie oznakowanie
i zamontowane na state srodki ochrony takie, jak stuchawki, detektory niebezpiecznych gazéw, maski, koce,
gasnice, wyposazenie z zakresu ratownictwa, drabiny, odziez ochronng, natryski bezpieczenstwa, oczomyijki,
posadzki antyposlizgowe, aparaty tlenowe powietrzne, apteczki pierwszej pomocy, wytgczniki awaryjne,
blokady itp. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Lokalizacja instalacji i urzadzen wewnatrz obiektéw musi by¢ tak dobrana, aby zapewniony byt
swobodny dostep dla wykonywania prac serwisowych, konserwacji, napraw urzadzen i ich ewakuacji oraz
maksymalnego ograniczenia recznych prac transportowych. Odstep miedzy $ciang a urzadzeniami/elementami
instalacji musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi dostawcy urzgdzenia/instalacji oraz
nie moze by¢ mniejszy niz 1,0m. W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego), moze
zosta¢ dopuszczony odstep mniejszy niz 1,0 m, oile mozliwos¢ taka bedzie wynika¢ z zapiséw DTR, oraz
zapewniona zostanie mozliwo$¢ swobodnej obstugi urzadzen i zostang zachowane przepisy w bhp.

Wszelkie platformy, schody, drabiny, barierki i tym podobne muszg by¢ wykonane zgodnie z polskim
prawem. Pomosty lub przej$cia ponad urzgdzeniami/instalacjami muszg byé wolne od przeszkdd i zapewniaé
wystarczajgco duzo przestrzeni dla tatwego transportu i przemieszczania zamontowanych urzadzen (np. w razie
koniecznosci ich demontazu, serwisu czy konserwacji). Minimalna szeroko$¢ pomostow statych i przejs¢ wynosi
1,5m.

Dobierajgc rozwigzania projektowe i wykonawcze, nalezy zapewni¢ bezpieczng obstuge obiektow,
w tym eliminacje prac na wysokosci i w przestrzeniach zamknietych, a tam, gdzie to niemozliwe, nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ uzycia indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci (np. poprzez
wyposazenie obiektu w state systemy lub punkty kotwiczace) oraz mozliwos¢ ewakuacji pracownika przy uzyciu
urzadzen mechanicznych.

Zamontowane na state urzadzenia do podnoszenia (wciggniki, zurawiki, suwnice itp.) muszg by¢
odpowiednio dobrane do obstugiwanych urzadzen i ich masy (np. pomp, silnikdw, itp.). Urzadzenia do
podnoszenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami polskiego prawa.

W zakresie p.poz. Wykonawca na etapie Projektu budowlanego jest zobowigzany do wykonania analizy
zagrozenia pozarowego oraz oceny zagrozenia wybuchem dla wszystkich obiektéw objetych Zamdwieniem.
Obowigzkiem Wykonawcy jest m.in. klasyfikacja i okreslenie miejsc mogacych stanowié zagrozenie wybuchem
oraz zapewnienie spetnienia wszystkich wymogoéw obowigzujgcych w stosunku do urzadzen, instalacji
zainstalowanych w obiekcie czy danej strefie zagrozenia. W przypadku stref zagrozonych wybuchem i urzadzen
przeznaczonych do pracy w tych strefach nalezy stosowac w szczegdlnosci przepisy okreslone w:

a) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzqdzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

b) Dyrektywie ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 26.02.2014r.) w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemdéw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,

c) Dyrektywie 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999r.) w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze
wystgpi¢ atmosfera wybuchowa, wprowadzonej do polskiego prawodawstwa rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138
poz. 931).

Ponadto Wykonawca wyposazy wszystkie obiekty w odpowiednie instrukcje eksploatacyjne,
stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje p.poz. oraz tabliczki ostrzegawcze zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie obszaréw zagrozenia. Forma instrukcji, tabliczek ostrzegawczych, znakdéw i symboli
podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie projektowania i musi by¢ zgodna z systemem oznakowania
pozostatych obiektdw na terenie oczyszczalni. Szczegdétowe rozwigzania w zakresie wyposazenia obiektow
w sprzet bhp i p.poz. zostang przedstawione w Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce oraz
opracowanych przez Wykonawce instrukcjach bhp i p.poz. dla wszystkich obiektéw i instalacji budowanych,
przebudowywanych lub remontowanych/modernizowanych w ramach Zamdwienia.
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2 SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCJI

Oczyszczanie Sciekow

Realizacja inwestycji musi zapewni¢ osiggniecie efektu ekologicznego w postaci parametrow Sciekow
oczyszczonych odprowadzanych o odbiornika, zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odnosnych przepisach,
tj. jakos¢ sciekéw oczyszczonych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

e zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej
w aglomeracji o RLM w zakresie 15000 + 99 999. Scieki oczyszczone powinny spetnia¢ co najmniej
wymagania okreSlone w:

e Dyrektywie Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacyg oczyszczania Sciekow
miejskich (91/271/EEC),

e pozwoleniu wodnoprawnym uzyskanym przez Wykonawce przed przystgpieniem do rozruchu
oczyszczalni po jej rozbudowie.

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaznikow zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika stanowig:

e BZTs 15,0 mg 0,/dm’
e ChzT 125,0 mg 0,/dm’
e  Zawiesina ogdlna 35,0 mg/dm3

e  Azot ogélny 15,0 mg/dm®

e  Fosfor ogdlny 2,0 mg/dm’

Przerébka osaddow sciekowych

Realizacja inwestycji musi zapewni¢ osiggniecie efektu ekologicznego w postaci uzyskania
shigienizowanego osadu Sciekowego, metodg chemiczng, zgodnie z warunkami okreslonymi w opracowaniu
pt. ,Ekspertyza, ktora bedzie stanowic¢ materiat bazowy do opracowania strategii postepowania z komunalnymi
osadami $ciekowymi na lata 2014-2020” [Politechnika Czestochowska, Wydziat Inzynierii Srodowiska
i Biotechnologii Instytut Inzynierii Srodowiska, Czestochowa, grudziei 2014 r.], tj.: proces prowadzony
w warunkach obejmujgcych pH powyzej 12 i utrzymanie temperatury min. 55°C przez 2h lub utrzymanie
pH powyzej 12 przez 3 miesigce oraz uzyskanie zawartosci suchej masy w osadzie ustabilizowanym min. 60 %.

2.1. Zakres robot

Zakres niniejszego zamodwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, dostawe
i montaz urzadzen i wyposazenia technologicznego, wykonanie prac w zakresie budowy, przebudowy
i rozbidrek istniejgcych obiektéw i sieci na terenie oczyszczalni $ciekéw w Swidwinie, szczegdtowo opisanych
w pkt. 4 i 5 niniejszego PFU, wraz z pozyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych. Zakres zamowienia obejmuje nastepujace prace do zaprojektowania i wykonania:
|. Budowe nowych obiektow:

e Wiata instalacji ptukania i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3),

¢ Silos wapna (ob. nr 8),

e Komora zasuw na rurociggu ttocznym osadu nadmiernego (ob. nr 13),

e Komora zasuw na rurociggu ttocznym osadu nadmiernego zageszczonego (ob. nr 15),
e Pompownia $ciekdw oczyszczonych (ob. nr 18),

e Biofiltry powietrza (ob. nr 20.1, 20.2),
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1. Przebudowe, rozbudowe i/lub remont istniejacych obiektow:

Stacja krat (ob. nr 1),

Piaskowniki wirowe (ob. nr 2),

Stacja zlewcza sciekdw dowozonych (ob. nr 4),

Gtéwna przepompownia Sciekéw (ob. nr 5),

Komora defosfatacji, komora wstepnej denitryfikacji (ob. nr 6),

Komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji (ob. nr 7),

Osadniki wtdrne radialne (ob. nr9.1, 9.2),

Komora pomiaru ilosci sciekdw oczyszczonych (ob. nr 10),

Wylot Sciekdw oczyszczonych (ob. nr 11),

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (ob. nr 12),

Grawitacyjne zageszczacze osadu (ob. nr 14.1, 14.2),

Zbiorniki nadawy osadu (ob. nr 16.1, 16.2),

Budynek wielofunkcyjny (ob. nr 17), w tym: Pomieszczenie instalacji odwadniania osadu (17A),
Hydrofornia (17B), Dyspozytornia (17C), Rozdzielnia elektryczna (17D), laboratorium,
Zbiornik magazynowy soli zelaza (ob. nr 19),

Agregat pragdotworczy (ob. nr 21),

Stacja transformatorowa (ob. nr 22),

Komory technologiczne: komora rozdziatu sciekdw K1, komora zbiorcza osadu K2, komory zasuw K3,
K4, K5, K6, komora pomiarowa KP,

Kanat DN 600, doprowadzajacy scieki do oczyszczalni — renowacja metodg bezwykopowsa,
Napowietrzne linie SN biegnace przez teren oczyszczalni;

I1l.Obiekty istniejgce wtgczane w nowy uktad technologiczny:

Komora rozdziatu $ciekédw nadmiarowych (ob. nr 24),

IV.Wytaczenie z eksploatacji i rozbidrka:

Wiata separatora piasku R1,
Poletko piasku R2,

Stacja dmuchaw R3,

Silos na wapno R4;

V. Budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszgcej, w tym w szczegdlnosci:

4.

Budowa i przebudowa instalacji technologicznych i sieci miedzyobiektowych, w tym:

e sieci i instalacje technologiczne miedzyobiektowe (rurociagi sciekéw, osadu, ciat ptywajgcych i wod

nadosadowych, soli zelaza, powietrza na biofiltr itp.),

e linie kablowe zasilajgce, sterowniczo-sygnalizacyjne, oSwietlenie terenu i kanalizacja kablowa,

e sieci i instalacje wod.-kan. i wody technologicznej,

Budowa i przebudowa drog i placow manewrowych, zagospodarowanie terenu:

e drogi i place wewnetrzne, place betonowe szczelne, chodniki, opaski chodnikowe przy obiektach,

e odtworzenie i wykonanie nowych terendw zieleni.

6.

Budowa i przebudowa ogrodzenia terenu oczyszczalni.

Ponadto, w ramach zamdwienia nalezy wykona¢ budowe i rozbudowe uktadu pomiarowo-kontrolnego

AKPIiA oraz sieci zasilajgcych nowe i przebudowywane obiekty tak, aby zapewni¢ petng funkcjonalnos¢

oczyszczalni Sciekdw jako catosci po jej rozbudowie.

Infrastrukture stanowigcy obiekty, urzadzania, zespoty urzadzen czy instalacje istniejgce, nie

podlegajace przebudowie lub remontowi, nalezy wtgczy¢ w nowy ukfad technologiczny, zapewniajac ich petng
funkcjonalnosé.

W trakcie Robdt na terenie oczyszczalni $ciekdw oraz renowacji kanatu DN600 doprowadzajgcego scieki

do oczyszczalni nalezy zapewnic nieprzerwang prace obiektu oraz utrzymanie przyjmowania i oczyszczalnia

Sciekow zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym.
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Wykonawca zaprojektuje i wykona réwniez uktad kontroli, pomiaréw i sterowania (AKPiA) dla
wszystkich obiektéw i instalacji na terenie oczyszczalni sSciekdw, jako rozwigzanie systemowe otwarte,
z mozliwosciag wigczenia kolejnych pomiaréw, sterowan itp. Nalezy wykonac i zamontowac¢ nowe uktady
pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania oraz kompletny zdecentralizowany systemem
sterowania pracg oczyszczalni z przekazywaniem kompletnych danych i wizualizacjg stanu pracy
poszczegdlnych instalacji i obiektow oraz sygnalizacjg pracy sieciowych przepompowni $ciekédw w sterowni
zlokalizowanej w Budynku wielofunkcyjnym (ob. 21) (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie sieciowe).

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach niniejszego Zamowienia nalezy w szczegdlnosci:

a) pozyskanie mapy do celéw projektowych,

b) wykonanie badan geotechnicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowego zaprojektowania i wykonania Zamdwienia,

c¢) weryfikacja dostepnych danych eksploatacyjnych (ilosci i jakosci: Sciekow, osadéw sciekowych, odciekéw,
filtratow, itp.) w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji,

d) opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla obiektow oczyszczalni $ciekéw objetych
Zamowieniem — kazda dokumentacja w min. 4 egz.,

e) pozyskanie wszystkich uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia
(pozwolen) na budowe wraz z jego uzyskaniem,

f) opracowanie projektéw organizacji robot, harmonogramu realizacji inwestycji z uwzglednieniem
racjonalnej, techniczno-technologicznej kolejnosci Robdt, przebudowy, remontu, budowy i wyposazania
obiektow, pozwalajgcej zachowal cigglta prace istniejgcej oczyszczalni z utrzymaniem wymaganych
parametréow $ciekédw oczyszczonych i osaddw przetworzonych (z uwzglednieniem uzgodnionych
i dopuszczonych przez Zamawiajgcego przerw technologicznych),

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robét budowlanych,

h) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

i) przeprowadzenie robét budowlanych, remontowych, montazowych i in. w zakresie wynikajagcym z PFU
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego. Zamawiajgcy przewiduje stosowanie
nadzoru Inwestorskiego,

j) przeprowadzenie i wudziat w Prébach Koncowych oraz przeprowadzenie szkolenia personelu
Zamawiajacego wg wymagan okreslonych w niniejszym PFU,

k) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przebudowanej i rozbudowanej

oczyszczalni $ciekdw oraz wszystkich innych decyzji, uzgodnien, zgtoszen itp. (w tym pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng) niezbednych dla pracy i uzytkowania oczyszczalni, réwniez w sytuacji,
gdy ze wzgledu na wykonane Roboty zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentéw obowigzujgcych.

Koszty wszelkich dziatan zwigzanych z zakresem Robdt pokrywa w cato$ci Wykonawca. Podczas
prowadzenia budowy, konieczne bedzie utrzymanie ruchu istniejgcego uktadu technologicznego tak, aby
w trakcie prowadzenia prac nie nastgpito pogorszenie jakosci $ciekéw odprowadzanych do odbiornika
i dotrzymane byly warunki odprowadzania $ciekéw okreslone w obowigzujagcym pozwoleniu wodnoprawnym
oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
(Dz.U. 2019 poz. 1311). Prace zwigzane z budowg nowych obiektéw oraz przebudowg obiektdw istniejgcych
nalezy prowadzi¢ w sposéb mozliwie najmniej zaktdcajgcy przebieg proceséw technologicznych w istniejacych
obiektach i instalacjach oczyszczalni.

Z uwagi na fakt, ze przebudowa oczyszczalni wymagac bedzie ingerencji w prace istniejgcego uktadu
technologicznego, na czas przebudowy i ponownego uruchomienia obiektéw istotnych z punktu widzenia
procesu oczyszczania S$ciekdw dopuszcza sie (jedynie w uzasadnionych okolicznosciach), zastosowanie
podwyzszonych wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych, o ktérych mowa w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do
wéd lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019

Strona 28 z 82



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa
kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

poz. 1311). Warunki te zostang uwzglednione w pozwoleniu wodnoprawnym, ktérego uzyskanie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

Ponadto w czasie realizacji prac budowlanych nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania tymczasowe,
w tym np. wynajem odpowiednich urzadzen przenosnych (np. pomp), rurociaggi tymczasowe itp., zaleznie od
koniecznosci i w zakresie w jakim to bedzie wymagane dla zapewnienia prawidtowej pracy oczyszczalni
w okresie przebudowy.

Wszystkie budowane i przebudowywane obiekty oczyszczalni nalezy przystosowaé do obowigzujgcych
wymogow okreslonych w przepisach w zakresie bhp, p.poz. itp. W ramach przedsiewziecia Wykonawca
powinien przewidzie¢ roéwniez wykonanie odpowiedniego uktadu komunikacyjnego, drdg, placow
manewrowych i chodnikéw dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i obstugi obiektéw nowych, istniejgcych
i przebudowywanych.

W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé wszelkie konieczne roboty budowlane
w szczegblnosci w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA, zagospodarowania terenu
szczegdtowo opisane w czesci dotyczacej ogdlnych i szczegdtowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.
Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni powinny by¢
zaprojektowane w taki sposéb, aby zapewniona byta ich funkcjonalnos$¢ i bezawaryjna praca we wszystkich
przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych, w tym uwzgledniajgc zidentyfikowane
tendencje zmian klimatycznych w Polsce, prezentowane przez kanaty informacyjne Ministerstwa Srodowiska
(np. www.klimada.mos.gov.pl).

Wykonawca zapewni rowniez demontaz zbednego wyposazenia oczyszczalni, w tym jego
zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) lub przekaze zdemontowane wyposazenie Zamawiajagcemu,
o ile Zamawiajgcy wyrazi na nie zapotrzebowanie.

Roboty objete niniejszym zamodwieniem wykonywane beda na terenie czynnego zaktadu pracy.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé wszelkich przepiséw i instrukcji obowigzujacych na terenie
oczyszczalni Sciekow. Wykonywanie robét nie moze spowodowaé zaktécen w pracy zaktadu. Wszelkie roboty
mogace wptyngé na jego funkcjonowanie winny by¢ uzgodnione pisemnie z Zamawiajgcym. Wykonawca winien
zorganizowaé Roboty w taki sposob, aby zapewni¢ nieprzerwany odbidr ioczyszczanie $ciekdw oraz
przetwarzanie i zagospodarowanie osadéw sciekowych, tak jak funkcjonuje to dotychczas, w catym okresie
wykonywania Robat.
Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie robadt, uzyskanie wszelkich stosownych decyzji,
uzgodnien ipozwolen administracyjnych oraz wykonanie Robét w tym budowa nowych obiektow,
przebudowa czesci obiektow istniejgcej oczyszczalni sciekow i sieci miedzyobiektowych, pozwalajacych
na przekazanie obiektu do uzytkowania i zapewniajgcych uzyskanie i utrzymanie oczekiwanych efektow
pracy opisanych w niniejszym PFU.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

Parametry charakterystyczne okreslajgce skale i zakres robdét stanowig wartosci przeptywow
charakterystycznych oraz tadunki zanieczyszczen oraz RLM, zgodne z bilansem przedstawionym w pkt. 1.3.

Przeptywy:
Przeptyw $redni dobowy: Qg4 2700 m*/d
Przeptyw maksymalny dobowy: Qq max: 4000 m3/d
Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie bezdeszczowej:  Qj, max: 220 m*/h

Przeptyw maksymalny godzinowy
w dobie o maksymalnym przeptywie: Qh maxmax:. 400 m*/h

tadunki zanieczyszczen w sciekach doptywajacych:

BZT, 1299 kg/d
chzT 3140 kg/d
Zawiesina og. 1318 kg/d
Azot og. 255 kg/d
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Fosfor og. 36 kg/d

RLM 21650
Uwaga: powyzsze wielkosci nalezy zaktualizowa¢ w oparciu o najnowsze dane, ktére Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy na etapie projektowania.

Oczyszczone scieki komunalne wprowadzane do srodowiska nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do waod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowiqzany jest uzupetnic i zweryfikowac bilans

danych przyjmowanych do wymiarowania Inwestycji.
Podane wartosci parametrow charakterystycznych nalezy traktowac jako orientacyjne. Ostateczne wartosci
przeptywdw i tadunkdw zanieczyszczeri Wykonawca okresli przeprowadzajgc bilans sciekéw oparty o dane aktualne
na dzien wykonania dokumentacji projektowej. Jednoczesnie przepustowosc¢ oczyszczalni nie moZze odbiega¢ od
wartosci podanych w niniejszym PFU o wiecej niz 10% i nie dopuszcza sie zmniejszenia przepustowosci oraz przyjetych
tadunkow zanieczyszczeri i wartosci RLM ponizej podanych w niniejszym PFU.

2.3. Prace przedprojektowe i projektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé i zweryfikowac wszelkie
dane i materiaty niezbedne do realizacji robét objetych zamdwieniem (dane wejsciowe do projektowania).
Wykonawca na wtasny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do prawidtowego
wykonania Dokumentow Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682, z p6zn. zm.).

Wykonawca opracuje, zatwierdzi i uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla Dokumentacji projektowe;j
opisanej w punkcie 7.1.1 niniejszego PFU.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposéb prowadzenia robdt zapewniaty
utrzymanie ruchu i eksploatacji istniejgcych obiektow iurzadzen stuzacych do oczyszczania sciekow
i przetwarzania osadéw Sciekowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza w projekcie wykonawczym automatyki zapisdw typu ,dostawa
kompleksowa dostawcy systemu automatyki”.

2.4. Gwarancja jakosci

Trwatos¢ statych elementéw Zamodwienia musi spetnia¢ ponizsze minimalne wymagania:

1. konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: min. 50 lat,
2. urzgdzenia mechaniczne i elektryczne: min. 30 lat,
3. oprzyrzgdowanie i systemy sterowania: min. 20 lat.

Projekt musi uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robdt
budowlanych i w okresie eksploatacji zaktadu, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wadd
gruntowych, warunki klimatyczne, temperatury zewnetrzne, s$rodowisko korozyjne oraz temperatury
generowane przez poszczegolne procesy technologiczne (szczegdlnie higienizacje osadu wapnem).

Zamawiajacy wymaga dostarczenia i zainstalowania tylko i wyfacznie fabrycznie nowych elementéw,
objetych gwarancjami producenta. Nie dopuszcza sie realizacji rozwigzan prototypowych.

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancje
usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem czeSci zamiennych na potrzeby
realizacji wszelkich napraw i prac serwisowych oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji, za wyjgtkiem
mediow, srodkow chemicznych i elementéw normalnie szybkozuzywajacych sie przewidzianych do biezacej
eksploatacji i realizacji proceséw technologicznych, sg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ przeglgdy serwisowe i gwarancyjne oraz zapewni¢ bezpfatne
usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi. Szczegétowe warunki gwarancji okresla Umowa i Karta
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Gwarancyjna. Zastrzega sie, ze okres gwarancji w zaden sposdb nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi.
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3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przebudowana i rozbudowana oczyszczalni $ciekéw w Swidwinie, musi zapewni¢ mechaniczno-
biologiczne oczyszczanie sciekdw z podwyzszonym usuwaniem zwigzkéw azotu i fosforu, tak aby zapewnic
jakos¢ Sciekow oczyszczonych zgodng z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi. Co do zasady technologia
pracy obiektu (oczyszczania Sciekdw) nie ulegnie zmianie. Nowobudowane obiekty zastgpig obiekty istniejgce
przewidziane od rozbiérki (m.in. wiata instalacji ptukania i odwadniania skratek i piasku, zastgpi wiate
separatora piasku i poletko piasku oraz stacje dmuchaw do napowietrzania piaskownikéw wirowych), lub bedg
stanowity uzupetnienie istniejgcej infrastruktury (m.in. stacja przyjecia osadéw dowozonych, biofiltry, silos
wapna, komory zasuw, kontener pomiarowy, pompownia $ciekdw oczyszczonych — wody technologicznej i.in.).

Przewiduje sie wykonanie nowego wezta przerdbki osadow sciekowych, opartego instalacje higienizacji
osadu wapnem palonym w procesie egzotermicznej reakcji, do ktérej nie ma potrzeby dostarczania ciepta
z zewnatrz. Czes¢ instalacji zlokalizowana zostanie w przebudowanym budynku obstugi technicznej
(po przebudowie budynek wielofunkcyjny) oraz wykonane ostang nowe obiekty, m.in. silos wapna.

Pozostate obiekty zostang przebudowane, wyremontowane, zmodernizowane poprzez wymiane
wyposazenia technologicznego i w wiekszosci zachowaja swoja dotychczasowa funkcje.

UWAGA: Decyzja o mozZliwosci wykorzystania obiektow istniejgcych powinna zosta¢ poprzedzona wykonaniem
oceny ich stanu technicznego w szczegdlnosci w zakresie konstrukcji Zelbetowych oraz wykonaniem
ekspertyz stanu technicznego istniejgcych obiektow oczyszczalni. Ekspertyzy powinny zostac
wykonane przed wykonaniem dokumentacji projektowej.
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4 SZCZEGOLOWE  WLASCIWOSCI  FUNKCJONALNO-UZYTKOWE —
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE

4.1 Doprowadzenie sciekow do oczyszczalni

Doptyw sciekéw komunalnych do oczyszczalni odbywa sie bedzie grawitacyjnie, istniejgcym kolektorem
sanitarnym DN 600 zlokalizowanym w ul. Sportowe]j. W ramach Zamoéwienia nalezy wykonac¢ renowacje kanatu
doprowadzajgcego Scieki metodg bezwykopowa — zgodnie z pkt. 4.23.

Do kolektora grawitacyjnego na terenie oczyszczalni doptywaé beda réwniez Scieki dowozone zrzucane
za posrednictwem stacji zlewczej (obiekt nr 2).

4.2 Stacja krat (ob. nr 1) — obiekt modernizowany

Scieki do kanatéw krat doprowadzane beda istniejagcymi kanatami ze studni rozdzielczej.
Stacje krat nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcej Kratowni, poprzez renowacje istniejgcych kanatéw
zelbetowych i montaz nowego wyposazenia. Stacja krat sktadac sie bedzie z:

e nowej kraty gestej, czyszczonej mechanicznie, o przeswicie 3 mm, zlokalizowanej w istniejgcym kanale
zelbetowym o szerokosci 60 cm i gtebokosci okoto 140 cm (w miejscu obecnej lokalizacji kraty recznej) oraz
kraty obejsciowej istniejacej,

e wyremontowanej, istniejgcej mechanicznie czyszczonej kraty o przeswicie 3 mm, ktéra zlokalizowana jest
w istniejgcym kanale o szerokosci 50 cm i gtebokosci okoto 140 cm, ktéra nalezy przenie$é na kanat
srodkowy i wyposazyé w nowgq ogrzewang obudowe,

e nowej kraty recznej o przeswicie 10 mm, zlokalizowanej na kanale szerokosci 50 cm i gtebokosci okoto
140 cm (kanat bezposrednio przy drodze w miejscu obecnej lokalizacji kraty mechanicznie czyszczonej).

Nalezy wykonaé nowy system transportu skratek, z obu krat mechanicznych (nowej i istniejgcej -
obejsciowej) skfadajgcy sie z przenosnika slimakowego z dwoma wlotami oraz prasoptuczki skratek.

Prasoptuczka skratek oraz kontenery na skratki zlokalizowa¢ pod nowg Wiatg instalacji ptukania i odwadniania

skratek i piasku (ob. nr 3). Scieki do kanatu krat doprowadzane bedg istniejgcymi kanatami ze studni rozpreznej.
Zatrzymane na kratach (nowej i istniejgcej — obejsciowej) skratki bedg transportowane do prasoptuczki skratek
nowym przenoénikiem $limakowym. Sciekiz kanatu kraty gestej doptywaé beda do dwéch istniejacych
modernizowanych piaskownikéw wirowych. W rejonie kanatéw doptywowych, przed kratami nalezy
przewidzie¢ réowniez instalacje automatycznej stacji poboru préb $ciekéw surowych w obudowie ze stali
nierdzewne;j.

Zakres prac do wykonania w ramach renowacji trzech istniejacych kanatéw krat obejmie
w szczegolnosci:

e usuniecie zalegajacych osadow i piasku,

e demontaz istniejgcych krat oraz ich obudéw, demontaz istniejgcych poreczy ochronnych w rejonie kraty

recznej,

e wymiane oraz uzupetnienie istniejacych pomostéw na petne przykrycia wykonane z tworzyw sztucznych

lub ze stali AISI 316,

e remont Scian i dna kanatéw, poprzez w szczegdlnosci: uzupetnienie ubytkéw betonu i zbrojenia,

wypetnienie rys i peknieé, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,

e wykonanie nowej nawierzchni, z kostki brukowej, dla ciggéow komunikacyjnych przy kanatach krat.

e zabezpieczenie dna i Scian przed korozjg siarczanowa z zastosowaniem odpowiednich systemowych

powtok antykorozyjnych,

e remont i przeniesienie istniejacej kraty mechanicznej na kanat srodkowy oraz wyposazenie jej w obudowe

ogrzewang i podtgczenie do nowego przenosnika skratek,

e montaz nowej kraty gestej (przeswit 3 mm) czyszczonej mechanicznie z ogrzewang obudowg, nowych

zastawek oraz przenosnika $limakowego skratek,

e montaz nowej kraty recznej z korytkiem ociekowym oraz montaz nowych poreczy ochronnych w rejonie

kraty recznej,
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e wykonanie ujecia powietrza ztowonnego z kanatéw przed kratami i doprowadzenie go do biofiltra,

Wymagane parametry wyposazenia technologicznego:
1. Zastawki odcinajgce nascienne — 6 kpl. — po 1 kpl. przed i za kratami, wymagania:
e typ: zastawka odcinajgca nascienna,
e szerokos¢ kanatu: ok. 50 cm,
o gtebokos¢ od korony do dna kanatu: ok. 140 cm,
e wysokos$¢ zawieradta: ok. 100 cm,
e naped: reczny
e materiat: stal AISI 316

2. Krata gesta mechaniczna — 1 kpl., wymagania:

e typ: krata zgrzebtowa (grzebieniowa),

e medium: $cieki komunalne (w tym Scieki przemystowe i deszczowe oraz scieki dowozone),

e przeswit kraty: 3 mm,

e przepustowosc kraty: min.500 m/h,

e szerokos¢ kanatu: ok. 60 cm,

o gtebokos¢ kanatu przed /za kratg: ok. 140 cm

e silnik napedowy z zabezpieczeniem przecigzeniowym, elektromechaniczng kontrola momentu
obrotowego, zabezpieczajgca krate przed uszkodzeniem w chwili przecigzenia kraty,

e tozyska kot fancuchowych: gérne, bezobstugowe tozysko kotnierzowe, dolne, odporne na zuzycie,
bezobstugowe tozysko ceramiczne, otwory rewizyjne umozliwiajace rozpiecie tancucha od
zewnetrznej strony kraty,

e obudowa hermetyzujgca, wyposazona w fatwo zdejmowalne pokrywy, krééce nawiewne
w obudowie kraty,

e wersja ogrzewana, przystosowana do montazu na zewnatrz,

e awaryjny zrzut skratek bezposrednio z kraty do kontenera (z pominieciem przenosnika skratek
i prasoptuczki).

e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy urzadzenia majgce kontakt ze $ciekami/skratkami
wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 316L (za wyjgtkiem armatury, napedu i tozysk)
poddane w catosci pasywacji poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej. tancuchy wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 316L, rolki z tworzywa sztucznego. Elementy zgarniajace zgrzebta wykonane
z tworzywa.

Uwaga: przed projektowanq kratq nie przewiduje sie zabudowy kraty rzadkiej do oczyszczania
wstepnego. Dobrane kraty muszq zapewniac bezawaryjng prace na sciekach surowych komunalnych
niepodczyszczonych wstepnie. Ponadto przy doborze naleZy uwzgledni¢ wystepowanie w Sciekach
komunalnych niepodczyszczonych sciekdw deszczowych.

3. Przenosnik slimakowy do transportu skratek — 1 kpl., wymagania:

e typ: przenosnik slimakowy do skratek,

e kat montazu: dostosowany do transportu skratek z krat do prasoptuczki,

e silnik napedowy: elektryczny, moc dostosowana do wymagan technologicznych,

e wyposazenie: koryto U-ksztattne z hermetycznymi pokrywami od goéry o szerokosci 355 mm,
przenosnik slimakowy z watem centralnym, oktadzina pomiedzy slimakiem a obudowg z polietylenu
PE 1000 (PE-UHMW) o grubosci min. 8 mm, lej zasypowy do odbioru skratek z kraty mechanicznej —
2szt., komplet podpér,

e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy majace kontakt ze skratkami wraz z transporterem
slimakowym watowym wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316L (za wyjatkiem armatury, napeddéw
i tozysk), poddane w catosci pasywacji poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej,

e urzadzenie w wersji ogrzewanej przystosowanej do montazu na zewnatrz.
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4.

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

Krata rzadka czyszczona recznie — 1 kpl., (kanat bezposrednio przy drodze w miejscu obecnej lokalizacji
kraty mechanicznie czyszczonej), wymagania:

e typ: krata rzadka, przeswit 10 mm,

e medium: $cieki komunalne (w tym Scieki przemystowe i deszczowe oraz $cieki dowozone),

e przepustowosc kraty: min.500 m/h,

e szerokos¢ kanatu: ok. 50 cm,

o gtebokos¢ kanatu przed /za kratg: ok. 140 cm,

e wyposazona przykrycie z laminatow z witazem, porecze ochronne z laminatéw,

e wykonanie materiatowe: krata i koryto ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI316L,

umieszczona pod przykryciem z laminatéw poliestrowo-szklanych.
Automatyczna stacja poboru préb — 1 kpl., wymagania:

e pompa samozasysajaca,

uktad grzewczo - chtodzacy utrzymujacy temperature + 5°C,

ilos¢ butelek: 24 szt.,

pojemnos¢ jednej butelki: 1 litr,

wyjscie impulsowe: 4-20 mA,

pobdr probek automatycznie, w wydzielonych przedziatach czasu, recznie lub wyzwalany impulsem.

Wszystkie nowe urzadzenia instalacji krat wraz z szafg sterowniczg powinny stanowi¢ kompletng

dostawe instalacji. Obie kraty mechaniczne oraz prasoptuczka skratek powinny posiadaé zintegrowany system

automatycznego sterowania umozliwiajgcy wzajemng korelacje technologiczng ich pracy.

4.3 Piaskowniki wirowe - obiekt modernizowany (ob. nr 2)

Istniejace piaskowniki wirowe nalezy wyremontowac, zmodernizowaé i wykorzysta¢ w nowym uktadzie

technologicznym. Istniejgce piaskowniki wirowe charakteryzujg parametry technologiczne:

$rednica: ok. 250 cm

gtebokos¢ catkowita czesci walcowej: ok. 225 cm

gtebokos¢ czynna czesci walcowej: ok. 60 cm

objetos¢ czynna czesci walcowej: ok. 2,9 m?

sumaryczna objetos¢ czynna dwdch piaskownikow: ok. 5,8 m’

czas zatrzymania przy przeptywie Qumax= 220 m3/h: 95s

czas zatrzymania przy przeptywie Qpmaxmax= 400 m3/h: 52s

Nalezy zapewnic, ze przy przeptywie Qumax= 220 m®/h zatrzymywanych bedzie ok. 70% ziaren o srednicy

0,2-0,25 mm, natomiast przy przeptywie Qumaxmax = 400 m>/h zatrzymywanych bedzie ok. 60% ziaren o Srednicy
0,25-0,315 mm.

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i modernizacji dwéch istniejgcych piaskownikdow obejmie

w szczegdlnosci:

usuniecie zalegajgcych osaddw i piasku,

demontaz catego istniejagcego wyposazenia, w tym: pompy oraz rurociagi pulpy piaskowej, rurociagi
i armatura sprezonego powietrza, porecze ochronne,

wymiana istniejgcych pomostéw na petne przykrycia wykonane z tworzyw sztucznych lub ze stali
AlSI 316,

remont $cian, stropdw i dna piaskownikéw, w tym m.in.: uzupetnienie ubytkdw betonu i zbrojenia,
wypetnienie rys i peknieé¢, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,

zabezpieczenie dna i $cian przed korozjg siarczanowgq z zastosowaniem odpowiednich systemowych
powtok antykorozyjnych,

montaz nowych pomp pulpy piaskowej oraz rurociggdw ttocznych od tych pomp,

wymiana rurociggow oraz instalacji sprezonego powietrza wraz z armaturg na nowe wykonane ze stali
nierdzewnej min. AISI 316,

montaz nowych poreczy ochronnych ze stali nierdzewnej min. AISI 304, w wymagajgcych tego
miejscach,
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e wykonanie przykrycia piaskownikow wykonanego z laminatéw poliestrowo-szklanych, z wtazem do
demontazu pompy oraz ujecia powietrza ztowonnego z kazdego piaskownika i doprowadzenie go do
biofiltra.

Wymagane parametry wyposazenia technologicznego:

1. pompa zatapialna pulpy piaskowej — 1 kpl. w kazdym piaskowniku, wymagania:

e wydajno$é: min. 25 m’/h,

e wysokos$¢ podnoszenia: ok. 4,0 m,

e wykonanie materiatowe pompy: wirnik i obudowa o zwiekszonej odpornosci na S$cieranie,

przystosowana do ttoczenia pulpy piaskowej,

e wykonanie silnika: przeciwwybuchowe

Dla kazdej z pomp nalezy wykonaé rurocigg ttoczny o srednicy ok. 80 mm, ze stali nierdzewnej lub
rurocigg elastyczny z tworzywa sztucznego. Rurociagi stuzy¢ bedg ttoczenia pulpy piaskowej do wspdlnej dla
obu pomp, utozonej na estakadzie, rynny zbiorczej pulpy piaskowej, wykonanej ze stali nierdzewnej. Wloty
rurociggéw ttocznych z obu pomp do rynny zbiorczej nalezy wykonaé pionowo, od géry w sposob
uniemozliwiajacy cofke z rynny do rurociggdéw ttocznych z pomp.

Rynne zbiorcza pulpy piaskowej nalezy poprowadzi¢ na estakadzie, ze spadkiem nie mniejszym niz 3 %
i doprowadzi¢ do wlotu do separatora — ptuczki piasku, ktéry zlokalizowany zostanie pod nowa Wiatg instalacji
ptukania i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3). Rynne zbiorcza nalezy wykona¢ jako przykrytg
tatwodemontowalnym przykryciem.

W celu umozliwiania wzruszania pulpy piaskowej w piaskowniku, nalezy wymienié¢ rurociggi oraz
instalacje sprezonego powietrza wraz z armaturg, na nowe wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316.
Powietrze do instalacji dostarczane bedzie przez istniejgce dmuchawy (po remoncie), ktére nalezy przeniesé
z istniejgcego budynku dmuchaw (przewidzianego do rozbidrki), pod nowg Wiate instalacji ptukania
i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3).

4.4 Wiata instalacji ptukania i odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3) — obiekt
projektowany

Przy stacji krat i piaskownikach przewidziano wykonanie nowej wiaty instalacji ptukania i odwadniania
skratek i piasku, ktora powstanie w miejscu przewidzianego do rozbioérki budynku krat. Wymagane wymiary
wiaty min. 9,0 x 8,0 m, wysokos$¢ ok. 5,0 m. Wiate nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej zabezpieczone;j
antykorozyjnie. Sciany petne tylna i boczne. Od frontu otwarta. Pod wiatg nalezy zlokalizowaé nastepujace
instalacje:

Instalacja ptukania i odwadniania skartek,

Instalacja ptukania i odwadniania piasku,

Dmuchawy do napowietrzania piaskownikdéw,

Rozdzielnia elektryczna obstugujaca kraty, piaskowniki i urzgdzenia zlokalizowane pod wiatg.

Posadze wiaty nalezy wykona¢ jako tatwozmywalng, wyposazong w odwodnienie. Do wiaty

doprowadzi¢ instalacje wody wodociggowej z zaworem ze ztaczkg do weza, jako ocieplong, ogrzewana.
Ponadto, do wiaty nalezy wykonaé¢ nowy podjazd, umozliwiajgcy wygodny odbiér pojazdami konteneréw na
skratki i piasek. Nad kontenerami na skratki i piasek nalezy wykonaé odciggi powietrza z odprowadzeniem na
biofiltr.

4.4.1 Instalacja ptukania i odwadniania skratek

Transportowane przeno$nikiem skratki ze stacji krat bedg zrzucane do prasoptuczki skratek,
zlokalizowanej pod nowa wiatg instalacji ptukania i odwadniania skratek i piasku. Wymagane parametry
prasoptuczki:

e Wydajnosé: min.2,0 m? skratek /h

e redukcja masy skratek: nie mniej niz 65 + 75 %

e stopien odwodnienia skratek: min. 35+ 45% s.m.

e  zuzycie wody ptuczacej: nie wiecej niz 300 | / jeden cykl ptukania, ci$nienie: 2 + 5 bar
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e wielkos¢ czastek statych w wodzie ptuczgce: do 0,8 mm

e wyposazenie: naped prasoptuczki oraz naped wirnika ptuczacego, o mocy dostosowanej do wymagan
technicznych, elektrozawdr kulowy spustu poptuczyn, rozdzielacz wody z elektrozaworem
i kompletnym orurowaniem, lej zasypowy: wymiary leja dopasowane do sposobu doprowadzania
skratek, rura wyrzutowa dostosowana do wysokosci kontenerdéw,

e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 316L, poddane powierzchniowej obrébce chemicznej (trawienie w kapieli kwasnej),
za wyjatkiem armatury, napeddéw i fozysk. Krawedzie, powierzchnia slimaka i prowadnice $limaka
utwardzone.

e prasoptuczka skratek w wersji ogrzewanej przystosowanej do montazu na zewnatrz.

Do ptukania skratek w prasoptuczce wykorzystywana bedzie woda technologiczna. Do zasilania

urzadzenia nalezy doprowadzi¢ instalacje wody technologicznej oraz wody wodociggowej w celach awaryjnego
zasilania urzadzenia.

Skratki usuwane bedg do konteneréw — 2 szt. dostarczonych w ramach niniejszego zaméwienia.
Typ kontenerdw oraz wyposazenie dostosowac transportu Uzytkownika oczyszczalni.

4.4.2 Instalacja ptukania i odwadniania piasku

Pulpa piaskowa z piaskownikéw transportowana bedzie, za pomocg rynny zbiorczej pulpy piaskowej,
poprowadzonej na estakadzie do separatora — ptuczki piasku, zlokalizowanego pod nowg wiatg instalacji
ptukania i odwadniania skratek i piasku. Separator - ptuczka piasku (1 kpl.) stuzyt bedzie ptukania i odwadniania
pulpy piaskowej zatrzymanej w obu piaskownikach. Wymagane parametry separatora — ptuczki piasku:

e wydajnos¢ w przeliczeniu na pulpe piaskowa: 50 m/h

e redukcja zanieczyszczen organicznych: < 3% strat przy prazeniu

e stopien odwodnienia piasku: min. 85% s.m.

e wyposazenie: zawor spustu organiki, kompletna szafa zasilajgco-sterownicza

e wykonanie materiatowe: wszystkie elementy majgce kontakt z medium wraz z transporterem piasku
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L

e urzadzenie w wersji ogrzewanej, przystosowanej do montazu na zewnatrz.

Do ptukania piasku wykorzystywana bedzie woda technologiczna. Do zasilania urzgdzenia nalezy
doprowadzi¢ instalacje wody technologicznej oraz wody wodociggowej w celach awaryjnego zasilania
urzadzenia.

Dla pomp pulpy piaskowej w piaskownikach, separatora-ptuczki piasku oraz dmuchaw do
napowietrzania piaskownikdw nalezy zapewni¢ zintegrowany system automatycznego sterowania,
umozliwiajgcy wzajemng korelacje technologiczng ich pracy.

Czesci organiczne i state wyptukane z piasku oraz filtrat z ptukania piasku w separatoratorze nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni.

Wyptukany piasek usuwany bedzie do konteneréw — 2 szt. dostarczonych w ramach niniejszego
zamowienia. Typ kontenerédw oraz wyposazenie dostosowac transportu Uzytkownika oczyszczalni.

4.4.3 Dmuchawy do napowietrzania piaskownikow.

W celu umozliwiania wzruszania pulpy piaskowej w piaskowniku nalezy wymieni¢ rurociggi oraz
instalacje sprezonego powietrza wraz z armaturg, na nowe wykonane ze stali nierdzewnej. Powietrze do
instalacji dostarczane bedzie przez istniejgce dmuchawy — 2 kpl., ktére nalezy poddaé remontowi i przeniesé
z istniejgcego budynku dmuchaw (przewidzianego do rozbidrki) pod nowg wiate instalacji ptukania
i odwadniania skratek i piasku. Wymagane parametry techniczne dmuchaw po remoncie — petna sprawnos¢
urzadzenia — wydajnosé min. 108 m>/h. Remont urzadzen obejmie:

e remont kapitalny istniejgcych dmuchaw — 2 kpl.,
e wyposazenie ich w obudowy dZwiekochtonne,
e dostawe nowych szaf sterowniczych i systemu automatyki.
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4.4.4 Rozdzielnia

Pod nowg wiatg instalacji ptukania i odwadniania skratek i piasku nalezy zamontowac¢ szafy zasilajgco
sterownicze obstugujace urzadzenia:
e Instalacja krat, przenosnik skratek, prasoptuczka skratek,
e  Pompy pulpy piaskowej, separator ptuczka piasku, dmuchawy do napowietrzania piaskownikéw,
e Automatyczna stacja poboru préb sciekéw surowych,
e  Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych,
e  Pompownia gtéwna.
Szafy zasialjgco-sterownicze musza spetniaé wszystkie odnosne normy polskie, ponadto powinny zostac
dostarczone w wykonaniu umozliwiajgcym montaz na zewnatrz.

4.5 Stacja zlewcza sciekéw dowozonych — obiekt projektowany

W miejsce istniejgcego punktu zlewnego Sciekéw dowozonych nalezy zamontowaé nowa automatyczng
kontenerowa stacje zlewczg sciekdw dowozonych. Istniejgcy punkt zlewny rozebrad.

Stacje zlewng nalezy posadowi¢ na fundamencie zelbetonowym, jako kompletne urzadzenie
w kontenerze, przystosowane do pracy na zewnatrz, w wykonaniu odpornym na czynniki atmosferyczne.
W tym celu nalezy dostosowac (przebudowad) istniejacy fundament badz wykonaé jego rozbiérke e i budowe
nowego fundamentu.

Zrzut Sciekéw odbywat sie bedzie grawitacyjnie. System operatorski stacji zlewnej powinien, na
podstawie identyfikatora dostawcy, zadecydowac o otwarciu zasuwy pneumatycznej i jesli dostawa zostanie
przyjeta, dokonaé pomiaru ilosci zrzucanych Sciekdw oraz ich parametréw t.j.: pH, temperatura i przewodnos¢.
System powinien zapewni¢ przerwanie dostawy Sciekdw, gdy zostang przekroczone ustawione graniczne progi
parametrow lub gdy dostawa ma ustawiong blokade, przekroczono limit kontyngentu wyznaczonego dla
danego dostawcy, nie zidentyfikowano przewoznika oraz w przypadku awarii stacji. Urzadzenie musi posiadac
mozliwos¢ komunikacji z komputerem, za pomocg programu umozliwiajgcego odczytanie zarejestrowanych
informacji o zrzutach $ciekéw (wg dat idostawcéw) oraz listy dostawcow (wraz z numerami kart
identyfikacyjnych). Po zakonczeniu dostawy powinien nastgpi¢ wydruk kwitu dla dostawcy oraz ptukanie ciggu
pomiarowego.

Wymagane parametry stacji zlewnej:

e  przepustowos¢ stacji: 6 + 8 wozdw asenizacyjnych na godz.

e  zasilanie: 400V, 50 Hz,

e zuzycie wody: ok. 10 I/cykl ptukania,

e automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametréw: pH, temp. przewodnictwa
(wedtug wyboru Uzytkownika), oraz gdy dostawa ma ustawiong blokade, przekroczono limit
kontyngentu wyznaczonego dla danego dostawcy, nie zidentyfikowano przewoznika oraz w przypadku
awarii stacji,

e automatyczne ptukanie ciggu spustowego po kazdym zamknieciu zasuwy,

e wyposazenie: szafa zewnetrzna sterujaco — identyfikujgca wykonana ze stali nierdzewnej, kolorowy
ekran LCD min. 5,7”, stopien ochrony IP-66, obudowa ze stali nierdzewnej, system sterowania
z archiwizacjg danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych (miejscowosé¢, adres posesji itp.),
wejscie USB — do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji, modut identyfikujacy
przewoznikdw, modut identyfikujgcy rodzaj sciekéw, karty zblizeniowe — min. 40 szt., drukarka
modutowa z obcinakiem papieru, klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej), ciag
spustowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcja
pustej rury, naczynie pomiarowe, uktad automatycznego ptukania, zasuwa pneumatyczna,
elektrozawory sterujgce zasuwg, kompresor olejowy, zestaw do pomiaru pH i temperatury, zestaw do
pomiaru przewodnictwa,

e  kontener do zabudowy na zewnatrz, wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniowa, instalacje
elektryczng grzewczg z grzejnikiem, instalacje wentylacyjng, podtoga z blachy aluminiowej ryflowane;j,
Sciany z izolacjg termiczng, drzwi blaszane zewnetrzne.

W celu zapewnienia mozliwosci mycia i dezynfekcji do stacji nalezy doprowadzi¢ wode wodociggowg
oraz wyposazy¢ stacje w myjke wysokocisnieniowg, bez podgrzewania wody + filtr do wody o wymaganych
parametrach: zasilanie 230 V, moc min. 3,0 kW, wydajnos$¢ min. 230-560 I/h, ci$nienie: min. 30-130bar.
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Kazdorazowo po zakonczeniu odbioru $ciekdw, uktad hydrauliczny punktu zlewnego bedzie
automatycznie pftukany woda technologiczng. W tym celu do stacji nalezy doprowadzi¢ instalace wody
technologiczne;.

Ponadto przy stacji zlewnej, w miejscu zatrzymania pojazdow asenizacyjnych, nalezy wykonaé
betonowy, szczelny plac szczelnego o wymiarach min. 3m x 6m, z wpustem deszczowym i odprowadzeniem do
kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni, w celu usuniecia ewentualnych przeciekéw powstatych podczas zrzutu
Sciekow.

Odprowadzenie Sciekow dowozonych odbywaé sie bedzie grawitacyjnie do istniejgcego kolektora
doptywowego.

4.6 Gtowna przepompownia sciekow (ob. nr 5), komory zasuw K6, K3 i komora
przeptywomierzy KP — obiekty remontowane i modernizowane

Istniejgca pompownie sciekdw nalezy poddaé¢ remontowi i wykorzysta¢é w nowym ukfadzie
technologicznym. Funkcja pompowni jest przepompowanie Sciekdw oczyszczonych mechanicznie do komory
defosfatacji. Do pompowni trafiajg réwniez wszystkie odcieki z gospodarki osadowej i Scieki z kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni. Przy pompowni zlokalizowana jest komora zasuw K6 i komora przeptywomierzy KP, a
na rurociggach ttocznych zlokalizowana jest komora zasuw K3. Pompownie $ciekéw stanowi podziemny
zbiornik zelbetowy okragty o wymiarach:

e Srednica: ok.3,0m,
e gtebokosé catkowita: ok. 4,0 m.

W przepompowni zainstalowane sg dwie pompy zatapialne do Sciekdw, z ktérych kazda ttoczy Scieki
odrebnym rurociggiem ttfocznym DN 300. Nalezy wymienic¢ istniejgce pompy — 2 kpl. na nowe o wymaganych
parametrach zblizonych do pomp istniejgcych, tj.:

e  typ: zatapialna

e wirnik: otwarty, o podwyzszonej odpornosci na scieranie

e wydajnosé: min. 350 m’/h,

e wysokos¢ podnoszenia: min. 8.0 m,

e wyposazona w ptynna regulacje wydajnosci za pomoca falownika

e pompa do montazu stacjonarnego z kolanem ze stopg sprzegajaca, prowadnicami itp.

Pompy w okresie pogody suchej bedg pracowac w uktadzie 1+1 rezerwowa, a w trakcie intensywnych
opaddéw mozliwa bedzie praca w uktadzie 2+0.

W komorach zasuw i komorze przeptywomierzy nalezy wymieni¢ istniejgce zasuwy nozowe, klapy
zwrotne i przeptywomierze na nowe, jak nizej:

e 3 szt. zasuw DN300 oraz 2 szt. klap zwrotnych DN 300 w komorze K6,

e 1 szt. zasuwy DN300 w komorze K3,

e 2 szt. przeptywomierzy elektromagnetycznych DN300 w komorze KP,

e 2 szt. zasuw DN 300 na rurociggach ttocznych (na pomoscie) w kierunku komory defosfatacji.

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i modernizacji gtéwnej przepompownia sciekéw, komér
zasuw K6, K3 i komory przeptywomierzy KP obejmie w szczegdlnosci:

e usuniecie zalegajacych osaddw i piasku,

e demontaz istniejgcego wyposazenia: pompy, armatura, skrzynki uliczne, przeptywomierze, witazy
kominki wentylacyjne, wciggnik,

e remont $cian, stropow, zewnetrznej powierzchni ptyt pokrywowych i dna, w tym: uzupetnienie
ubytkow betonu i zbrojenia, wypetnienie rys i peknie¢, naprawy z zastosowaniem izolacji
systemowych,

e zabezpieczenie dna, Scian i stropu pompowni przed korozjg siarczanowg z zastosowaniem
odpowiednich systemowych powtok antykorozyjnych,

e montaz nowych pomp, armatury, skrzynek ulicznych, przeptywomierzy, wtazéw, wykonanych ze stali
AISI 316L oraz kominkéw wentylacyjnych,

e wymiana kompletnej instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia oraz kompletnej instalacji sterowania
i urzadzen pomiarowych,

e remont (piaskownie i malowanie) konstrukcji wsporczej wyciggnika nad pompownig oraz montaz
nowego wciggnika o udzwigu przystosowanym do ciezaru nowych pomp,
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montaz nowych poreczy ochronnych wykonanych ze stali nierdzewnej w wymagajgcych tego
miejscach,

wykonanie ujecia powietrza ztowonnego z komory pompowni i doprowadzenie go do biofiltra,
Ostateczne parametry pomp w zakresie wymaganej wysokosci podnoszenia oraz mocy nominalnej
silnika nalezy okresli¢ na etapie projektu (nie mogg jednak byc nizsze niz podane w niniejszym PFU).
Na czas wykonania remontu istniejgcej gtéwnej przepompowni $ciekdw konieczne bedzie wykonanie
tymczasowej instalacji pompowania sciekdw surowych.

4.7 Komora defosfatacji, komora wstepnej nitryfikacji — obiekt modernizowany

komory
500 m”.

Nalezy wykona¢ przebudowe i modernizacje istniejgcej komory defostatacji poprzez wydzielenie w niej
defosfatacji o objetosci czynnej okoto 290 m? i komory wstepnej nitryfikacji o objetosci czynnej ok.
Wydzielenie wykonaé poprzez budowe poprzecznej sciany wyposazonej w otwory przeptywowe przy

dnie i na poziomie lustra $ciekdw. Wymiary istniejgcego obiektu:

Uwaga:

szczegd
[ )
[ )
[ ]

dtugosé: ok. 30,9 m
szerokos$é: ok. 9,5 m
gtebokos¢ catkowita: ok. 3,10 m
gtebokos¢ czynna: ok. 2,80 m
objetosc¢ czynna: ok. 790 m>, w tym:
- komora defosfatacji: ok. 290 m’
- komora wstepnej nitryfikacji: ok. 500 m’
Wymiary wewnetrzne obiektdw istniejgcych okreslono w oparciu o dokumentacje archiwalng. Wymiary
rzeczywiste obiektow mogq sie nieznacznie rézni¢ od wyzej opisanych. Na etapie opracowywania
projektu budowlanego nalezy dokonaé weryfikacji wymiardw rzeczywistych poprzez wykonanie
szczegofowej inwentaryzacji.
Zakres prac do wykonania w ramach remontu i przebudowy istniejagcej komory defosfatacji obejmie w
Inosci:
oproznienie i oczyszczenie obiektu z osaddw i piasku,
wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu,
demontaz wszystkich istniejgcych urzadzen oraz istniejgcego wyposazenia,
budowe poprzecznej sciany dzielgcej, wyposazonej w otwory przeptywowe przy dnie i na poziomie
lustra $ciekéw,
wyposazenie obiektu w komplet nowych urzgdzen, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
rurociggéw technologicznych (wymiana rurociggéw Sciekdw surowych na nowe wykonane ze stali
nierdzewnej min. AlISI 304),
wykonanie dodatkowych pomostéw wraz ze schodami i poreczami ze stali kwasoodpornej min.
AISI 304, stuzgcych do montazu i obstugi mieszadet zatapialnych i urzadzen napowietrzajgcych
w komorze wstepnej nitryfikacji,
wymiana krat pomostowych, na wszystkich pomostach, na kraty wykonane ze stali kwasoodpornej lub
tworzyw z zywic syntetycznych i wtékien weglowych,
wyposazenie komory w barierki ochronne w tym wymiana barierek istniejgcych — wykonanie ze stali
kwasoodpornej,
wymiana kompletnej instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia oraz kompletnej instalacji sterowania
oraz urzgdzen pomiarowych,
naprawa betondéw i dylatacji w catym obiekcie poprzez m.in. uzupetnienie ubytkéw betonu i zbrojenia,
wypetnienie rys i peknieé¢, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,
zabezpieczenie dna i $cian przed korozjg siarczanowg z zastosowaniem odpowiednich systemowych
powtok antykorozyjnych,
dostosowanie konstrukcji obiektu do nowego uktadu technologicznego,
remont i naprawa konstrukcji stalowych pomostéw istniejgcych i schodéw wejsciowych oraz ich
zabezpieczenie antykorozyjne,
zabetonowanie otworéw w Scianach obiektu po demontazu istniejagcych rurociggdw i wyposazenia
technologicznego,
dostosowanie pozostatych elementéw konstrukcji obiektu do funkcji technologicznej projektowanej
komory defosfatacji i komory wstepnej nitryfikacji,

Strona 40z 82



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa
kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

e przedtuzenie istniejgcego kanatu odprowadzajgcego S$cieki z komory defosfatacji do komory
odptywowej (przelewowej) z komory symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji, umozliwiajgce obejscie
komory symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji — nalezy wykona¢ w postaci przedtuzenia istniejgcego
kanatu prostokatnego napowietrznego, jako kanat ze stali nierdzewnej, utozony nad korong komory
symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji. Wlot do komory symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji oraz
do nowego kanatu nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zastawki odcinajace.

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce ciggtosc
i niezaktoconq prace oczyszczalni. Doptyw oczyszczonych mechanicznie sciekow z gtéwnej pompowni
Sciekow bedzie sie odbywat jak dotychczas dwoma rurociggami ttocznymi DN 300. Do komory
defosfatacji doprowadzony jest rowniez osad recyrkulowany z osadnikow wtdrnych poprzez
przepompownie osadu recyrkulowanego i nadmiernego istniejgcym rurociggiem ttocznym DN 300.

4.7.1 Komora defosfatacji

Nowa komora defosfatacji o objetosci czynnej okoto 290 m’ powstanie poprzez wydzielenie jej $ciang
w istniejgcej komorze defosfatacji. W celu zapewnienia w komorze wymieszania $ciekdow surowych z osadem
recyrkulowanym, nalezy zainstalowac mieszadta zatapialne — 2kpl., o wymaganych parametrach:

e medium: Scieki komunalne oczyszczone mechanicznie,

e typ: mieszadto zatapialne szybkoobrotowe,

e Srednica: min. 350 mm,

e mocsilnika: ok. 3.0 kW,

e wykonanie: system mocowania mieszadta: stal kwasoodporna. Wyposazenie dodatkowe — zuraw, liny
(tancuchy) ze stali kwasoodpornej, konstrukcja wsporcza do mocowania mieszadfa ze stali
kwasoodporne;j.

Mieszadta zainstalowaé przy istniejgcym pomoscie. Odptyw mieszaniny sciekéw i osadu czynnego

z komory defofatacji do wydzielonej komory wstepnej nitryfikacji bedzie sie odbywat przez otwory
przeptywowe w nowej scianie oddzielajacej komory.

4.7.2 Komora wstepnej nitryfikacji

Komora wstepnej nitryfikacji o objetosci czynnej ok. 500 m’ powstanie poprzez wydzielenie jej Sciang

w istniejgcej komorze defosfatacji. Z uwagi na wyposazenie w urzadzenia napowietrzajgco-mieszajgce, komora
ta, w zaleznosci od wielkosci tadunkow na doptywie, bedzie mogta pracowac jako komora wstepnej nitryfikacji
(urzadzenie w trybie napowietrzania) lub jako przedtuzenie komory defosfatacji (urzadzenie w trybie
mieszania). Nalezy wykonaé¢ montaz urzadzen napowietrzajgco-mieszajgcych — 2 kpl. w postaci napowietrzaczy
mieszajacych ze wspomaganiem dmuchawg regeneracyjna, o wymaganych parametrach:

e 0C:10-15 kg0O,/h

e moc mieszadfa: ok. 7,5 kW

e moc dmuchawy: ok. 1,5 kW

e montaz: na ptywakach z zabezpieczeniem linkami, nie wymagajgcy pomostu obstugowego.
Sterowanie pracg uktadu napowietrzania-mieszania w komorze wstepnej nitryfikacji bedzie sie

odbywa¢ w trybie automatycznym na podstawie wskazan sondy tlenu rozpuszczonego w komorze.
Napowietrzacz mieszajacy ze wspomaganiem dmuchawag regeneracyjng musi sie charakteryzowac¢ mozliwosciag
zmiany trybu pracy, dostosowujgc do hydraulicznych i jakosciowych zmian obcigzen w strumieniu
doptywajacych $ciekdw, wg nizej opisanych trybow pracy:

Tryb napowietrzania:

Powietrze jest sprezane za pomocg wysokosprawnej dmuchawy regeneracyjnej, a nastepnie
przettaczane przez wat drazony do $migta rozdrabniajgcego, ktdrego zadaniem jest rozbicie strumienia
ttoczonego powietrza na drobne pecherzyki, podczas gdy smigto mieszajgce skierowuje strumien powietrza
w dot zbiornik. Wydtuzony czas przebywania pecherzykdw powietrza w zbiorniku oraz ci$nienie pecherzykéw
powietrza powodujg zwiekszenie transferu tlenu.

Tryb mieszania:

W czasie przerwy w pracy dmuchawy pracuje wytgcznie Smigto mieszajace, zapewniajac odpowiednig

predkos¢ przeptywu w zbiorniku bez natleniania jego zawartosci. Ma to za zadanie utrzymanie stezenia tlenu
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rozpuszczonego w zbiorniku na poziomie optymalnym dla przebiegu proceséw technologicznych oraz
umozliwienie oszczednosc¢ energii w okresie doptywu $ciekdw o zmniejszonym tadunku zanieczyszczen.

Ponadto, nalezy wykonac przedtuzenie istniejgcego kanatu odprowadzajgcego scieki z komory defosfatacji i
komory wstepnej denitryfikacji, umozliwiajgce skierowanie sciekéw z komory wstepnej nitryfikacji wariantowo
do komory symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji lub do komory odptywowej z komory symultanicznej
nitryfikacji-denitryfikacji. Takie rozwigzanie ma zapewni¢ mozliwos¢ okresowej pracy oczyszczalni przy
wytgczonej komorze symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji (np. na czas przebudowy, modernizacji i.in.),
co wymagac bedzie rowniez dodatkowych urzadzen do tymczasowego oczyszczania sciekdw oraz wigzac sie
bedzie z pogorszeniem jakosci odptywajacych sciekow.

Rozwigzanie nalezy zrealizowac jako przedtuzenie istniejgcego kanatu prostokatnego napowietrznego,
poprzez wykonanie dodatkowego kanatu ze stali nierdzewnej utozonego nad korong komory symultanicznej
nitryfikacji-denitryfikacji, do istniejacej komory odptywowej. Wlot do komory symultanicznej nitryfikacji-
denitryfikacji oraz do nowego kanatu nalezy wyposazy¢ w zastawki odcinajgce 0 2 kpl., o wymaganych
parametrach

e szeroko$¢ zawieradta: ok. 400 mm

o wysokos¢ zawieradta: ok. 600 mm

e  materiat: stal AISI 316L

e naped: reczny

4.8 Komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji — obiekt modernizowany

W nowym uktadzie technologicznym nalezy wykorzystac istniejgcg komore symultanicznej nitryfikacji —
denitryfikacji, po wykonaniu jej remontu i modernizacji. Parametry techniczne istniejgcej komory
napowietrzania:

e gtebokosé catkowita: ok. 3,25 m

o gtebokos¢ czynna: ok. 2,85 m

e objetos¢ czynna: ok. 3850 m?

Uwaga: Wymiary wewnetrzne obiektow istniejgcych okreslono w oparciu o dokumentacje archiwalng.
Wymiary rzeczywiste obiektow mogq sie nieznacznie rozni¢ od okreslonych w koncepcji. Na etapie
wykonania projektu budowlanego nalezy dokonaé weryfikacji wymiarow rzeczywistych poprzez
wykonanie szczegotowej inwentaryzacji.

Oczekiwane parametry technologiczne uktadu biologicznego oczyszczania S$ciekdw przy tadunkach

obliczeniowych:

e sumaryczna objetos¢ komor nitryfikacji-denitryfikacji: ok. 4 250 m?, w tym:

- komora wstepnej nitryfikacji:ok. 500 m’
- komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji:ok. 3 850 m’

e stezenie osadu czynnego: ok. 4,15 kg s.m./m’>,

e wiek osadu: 12,5d

e obcigzenie osadu czynnego: ok. 0,08 kgBZTs/(kg s.m. x d),

e wymagana zdolnos¢ natleniania: min. 145 kg O,/h,

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i przebudowy istniejgcej komory symultanicznej nitryfikacji-

denitryfikacji obejmie w szczegdlnosci:

e oproéznienie i oczyszczenie komory z osaddw i piasku,

e wykonanie ekspertyzy stanu technicznego,

e demontaz wszystkich istniejgcych urzadzen oraz istniejgcego wyposazenia,

e wyposazenie w komplet nowych urzadzen, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
rurociggow technologicznych,

e wyposazenie komory w nowe urzadzenia do napowietrzania powierzchniowego,

e wyposazenie komory w nowy, dodatkowy uktad komunikacyjny i podestéw roboczych, umozliwiajgcy
dojscie do wszystkich napedéw urzadzen oraz aparatury kontrolno-pomiarowej — wykonanie ze stali
kwasoodpornej,

e wymiane krat pomostowych na wszystkich pomostach i komorze odptywowej, na kraty wykonane ze
stali kwasoodpornej lub tworzyw z zywic syntetycznych i wtdkien weglowych,

e wyposazenie komory w barierki ochronne w tym wymiana barierek istniejgcych — wykonanie ze stali
kwasoodpornej,
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e wymiane kompletnej instalacji elektrycznej zasilajagcej urzadzenia oraz kompletnej instalacji

sterowania oraz urzadzen pomiarowych,

e naprawa betondw i dylatacji w catym obiekcie, uzupetnienie ubytkdw betonu i zbrojenia, wypetnienie

rys i peknie¢, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,

e zabezpieczenie dna i Scian przed korozjg siarczanowg z zastosowaniem odpowiednich systemowych

powtok antykorozyjnych,

e remont i naprawe konstrukcji stalowych pomostéw istniejacych i schodéw wejsciowych oraz ich

zabezpieczenie antykorozyjne,

e wyburzenie elementéw betonowych komory nie przewidzianych do wykorzystania w nowym uktadzie

technologicznym,

e zabetonowanie otworéw w Scianach obiektu powstatych po demontazu istniejgcych rurociggow

i wyposazenia technologicznego,

e dostosowanie konstrukcji obiektu oraz pomostow do nowego uktadu technologicznego.

Ponadto nalezy wykona¢ niezbedne prace w obiekcie zgodnie z wykonang ekspertyzg techniczng, o ktoérej
mowa powyzej. Na czas wykonywania przebudowy obiektu nalezy przewidzie¢ zastosowanie rozwigzan
tymczasowych, zapewniajgcych ciggtosé¢ i niezaktécong prace oczyszczalni.

W celu dostarczenia niezbednej ilosci tlenu do napowietrzania $ciekdéw jak réwniez nadania sciekom ruchu
cyrkulacyjnego w komorze, pod istniejgcymi zelbetowymi pomostami, nalezy zamontowac wirniki
napowietrzajgce — 4 kpl., w tym 3 kpl. wirnikdéw jednobiegowych i 1 wirnik dwubiegowy, o wymaganych
parametrach:

1. Wirniki napowietrzajgce jednobiegowe — 3 kpl.:

e S$rednica: ok. 1 000 mm

e dtugosc: ok. 6 400 mm

e zdolnos$¢ natleniania: min. 53 kg O,/h

e predkos$¢ obrotowa wirnika: ok. 73 obr./min.

e zasilanie: 3 x 400, 50Hz

e  zanurzenie topatek wirnika: ok. 30 + 32 cm

e wyposazenie dodatkowe: komplet fartuchéw ochronnych gumowych, ostona dzwiekochtonna silnika

napedowego, ostona antyrozbryzgowa silnika napedowego,

e wykonanie materiatowe: topatki napowietrzajace - tworzywo poliamidowe; elementy ztgczne - stal

nierdzewna.

2. Wirnik napowietrzajacy dwubiegowy — 1 kpl.:

e S$rednica: ok. 1000 mm

e dtugosc: ok. 6400 mm

e zdolno$¢ natleniania: min. 53 kg O,/h

e predkos¢ obrotowa wirnika: ok. 48 / 73 obr./min.

e zasilanie: 3x 400, 50Hz

e  zanurzenie topatek wirnika: ok. 30 + 32 cm

e wyposazenie dodatkowe: komplet fartuchéw ochronnych gumowych, ostona dzwiekochtonna silnika
napedowego, ostona antyrozbryzgowa silnika napedowego, przegroda kierujaca,

e wykonanie materiatowe: topatki napowietrzajace - tworzywo poliamidowe; elementy ztgczne - stal
nierdzewna.

Nalezy zapewni¢ wiekszg od obliczeniowej zdolno$¢ natleniania uktadu napowietrzania, uwzgledniajac
zapas niezbedny na pokrycie niezwtocznego zapotrzebowania na tlen zwigzanego z nieréwnomiernosciag
doptywu S$ciekéow. Ponadto jedno urzgdzenie stanowi¢ bedzie urzadzenie do pracy rezerwowej. Takie
rozwigzanie winno pozwoli¢ na bardzo duzg elastycznos¢ sterowania procesami, dzieki mozliwosci ptynnej
regulacji wielkosci stref denitryfikacyjnych i nitryfikacyjnych w komorze, ktére moga by¢ odpowiednio
dopasowywane do zmiennej ilosci i sktadu Sciekdow. Sumaryczna maksymalna wydajnos$é¢ napowietrzania
projektowanego systemu musi wynies¢ nie mniej niz: OCpay = 4 X 53 =212 kg O,/h.

Regulacja wydajnosci napowietrzania projektowanego ukfadu wirnikdw napowietrzajgcych bedzie
realizowana w oparciu o wskazania zainstalowanych w komorze, w ramach niniejszego Zamdwienia, sond
pomiarowych stezenia tlenu, azotu amonowego i azotu azotanowego. Zastosowane sondy pomiarowe powinny
umozliwié¢ prace wirnikdw napowietrzajgcych w oparciu o algorytm dla wybranego wskaznika.

Wirniki mamutowe nalezy umiesci¢ pod istniejgcymi pomostami zelbetowymi. W tym celu nalezy wykona¢
remont oraz wszelkie prac adaptacyjne, majgce na celu przystosowanie istniejgcych pomostow do
prawidtowego montazu oraz pracy projektowanych wirnikdw napowietrzajacych oraz wyposazenia wirnikdw
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zgodnie z wytycznymi producenta. Pomosty te stuzyé beda jednoczesnie do biezgcej eksploatacji wirnikow oraz
stanowié¢, wraz ze specjalnymi ostonami gumowymi, zamkniecie wirnikéw, eliminujgce ujemny wptyw aerozoli
oraz zmniejszajgce emisje hatasu. Od strony naptywu s$ciekdw pomosty nalezy wyposazy¢ w ostony gumowe
z mozliwoscig ich unoszenia, natomiast od strony wyptywu ostony beda swobodnie zanurzone w sciekach.
Ponadto, od strony naptywu sciekéw przed wirnikami zamontowa¢ przegrody bezpieczeristwa wykonane ze
stali nierdzewnej AISI 304, a za wirnikami pod pomostami umiesci¢ przegrody kierujgce ze stali nierdzewnej
AIS| 304, przystosowane do wymogow technicznymi wirnika napowietrzajgcego o dtugosci 6400 mm.

Uwaga: Ostateczny dobodr dtugosci wirnikow oraz rozwigzania techniczne pozostafych elementdw (fartuchy,

kierownice, nalezy dokonac po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejgcych pomostéw betonowych.

W celu wspomagania cyrkulacji Sciekdw w komorze oraz do utrzymywania w zawieszeniu (przeciwdziatanie
sedymentacji) osadu czynnego, nalezy zamontowa¢ mieszadta zatapialne woloobrotowe - 4 kpl,
0 wymaganych parametrach:

e Srednica $migta: ok 1 600 mm

e klasaizolacji silnika: F, zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci w komorze uszczelnienia,

e wykonanie materiatowe: system mocowania mieszadta: stal kwasoodporna, wyposazenie dodatkowe

— zuraw, liny (tancuchy) ze stali kwasoodpornej, konstrukcja wsporcza do mocowania mieszadta ze stali
kwasoodporne;j.

Mieszadta muszg zapewnia¢ wymieszanie catej objetosci komory napowietrzania oraz predkos¢ przeptywu
$ciekéw przy dnie zbiornika min. 0,3 m/s, réwniez przy wytgczonych wirnikach napowietrzajgcych. Mieszadta
nalezy zainstalowac przy istniejgcych pomostach — rozmieszczenie mieszadet zgodnie z wytycznymi producenta.
W przypadku instalacji mieszadet przy pomoscie z wirnikiem napowietrzajgcym, powinno by¢ ono
zamontowane przed wirnikiem (zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw). W takim przypadku nalezy
przewidzie¢ specjalng konstrukcje wsporczg oraz wykonanie mieszadta przystosowane do montazu na
wspolnym pomoscie z wirnikiem napowietrzajgcym.

Odptyw $ciekdw z komory napowietrzania stanowi¢ bedzie istniejgca komora przelewowa wyposazona
w jaz odptywowy oraz deflektor ze stali nierdzewnej o wymaganych parametrach:

e  dtugosc jazu odptywowego: 3000 mm,

e  zakres regulacji wysokosci: min. 500 mm,

e moc silnika napedowego:0,75 kW

e naped przystosowany do pracy regulacyjnej (ciggta regulacja potozenia jazu w stosunku do mierzonego

poziomu $ciekow)

e wyposazenie napedu: sygnalizacja stanu pofozenia, mozliwos¢ wyprowadzenia sygnatéw do

dyspozytorni, ogrzewanie elektryczne sterowane termostatem

e wykonanie mateiatowe: krawedz uchylna - stal nierdzewna

Do komory odptywowej nalezy doprowadzi¢ projektowany rurocigg ttoczny soli zelaza (ze zbiornika
magazynowego PIX). Na rurociggu, w komorze, zainstalowaé¢ zawdr odcinajacy.

W komorze napowietrzania nalezy zainstalowaé sondy stuzace do pomiaru stezenia: O,, NO3, NH,4, suchej
masy oraz pH, temperatury. W komorze odptywowe]j zapewni¢ ultradZzwiekowy pomiar poziomu sciekdw.

W celu umozliwienia zejscia na dno zbiornika, w komorze nalezy zamontowac klamry ztazowe powlekane
PVC — przed kazdym pomostem z zainstalowanym wirnikiem napowietrzajgcym. Do istniejgcych pomostow
zapewni¢ dojscie poprzez schody wejsciowe od strony wewnetrznego terenu na ktérym jest zlokalizowana
komora defosfatacji i komora wstepnej nitryfikacji.

Scieki z komory napowietrzania doptywa¢ beda do osadnikéw wtérnych radialnych, przez komore rozdziatu
Sciekow (ob. nr K1).

4.9 Komora rozdziatu sciekéw (ob. nr K1) — obiekt modernizowany

Istniejgcg komore rozdziatu Sciekéw nalezy wyremontowad, zmodernizowac i wigczy¢ w nowy uktad
technologiczny. Istniejgca komora wykonana jest w postaci podziemnego zbiornika zelbetowego, o wymiarach
wewnetrznych:

e dtugosc: ok. 4,25 m

e szerokos¢: ok. 3,25 m

o gtebokosc¢ catkowita: ok. 3,0 m

Zakres prac do wykonania w ramach remontu komory obejmie w szczegdlnosci:

e oproéznienie i oczyszczenie obiektu,

e demontaz istniejgcych urzadzen oraz istniejacego wyposazenia,

e wyposazenie komory w nowe barierki ochronne — wykonanie ze stali kwasoodpornej,
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e wymiane krat pomostowych na kraty wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw z zywic
syntetycznych i wtdkien weglowych,

e wyposazenie komory w drabine zejSciowg oraz barierki ochronne — wykonanie ze stali kwasoodpornej,

e wyposazenie obiektu w schody wejsciowe ze stali kwasoodpornej,

e naprawe betondw i dylatacji w catym obiekcie, uzupetnienie ubytkdw betonu i zbrojenia, wypetnienie
rys i pekniec, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,

e  zabezpieczenie dna i Scian przed korozjg siarczanowg z zastosowaniem odpowiednich systemowych
powtok antykorozyjnych.

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektu nalezy przewidzie¢ rozwiqzania zapewniajgce ciggtos¢
i niezaktdcongq prace oczyszczalni np. obejscie tymczasowe.

Doptyw sciekdéw z osadem czynnym z komory odptywowej komory napowietrzania do komory rozdziatu
nalezy wykonaé grawitacyjnie projektowanym rurociggiem DN 500.

Komora rozdziatu zapewniaé bedzie rozdziat na dwa osadniki wtérne radialne doptywajgcych z komory
symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji Sciekdbw wraz z osadem recyrkulowanym doptywajacych.
W celu rozdziatu Sciekéw w komorze nalezy zainstalowac¢ uktad zastawek przelewowych — 2 kpl., o wymaganych
parametrach:,

e typ: zastawka przelewowa, regulacyjna,

e  szerokos¢ zastawki: 1 600 mm,

e wysokos¢ zawieradta: min. 1 000 mm,

o gtebokos¢ zabudowy od korony do dna otworu:ok. 140 cm,

e wyposazenie: regulacja potozenia, naped reczny,

e  kierunek otwierania: do dotu,

e  materiat wykonania: stal nierdzewna AISI 316L.

Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcych zelbetowych Scian przelewowych komory, majacg na celu
dostosowanie do profilu hydraulicznego i zapewniajaca petng regulacje przeptywu przez projektowane zastawki
przelewowe. Zakres regulacji projektowanych zastawek powinien réwniez zapewniac prace na jednym osadniku
wtérnym, przy wytgczonym drugim osadniku oraz odciecie doptywu wstecznego z wytgczonego osadnika do
komory rozdziatu.

Odptyw sciekow z komory do osadnikéw wtornych odbywat sie bedzie grawitacyjnie dwoma istniejgcymi
rurociggami DN 400.

4.10 Osadniki wtorne radialne (ob. nr 9.1, 9.2) — obiekt modernizowany

Istniejgce osadniki wtdérne radialne nalezy poddac przebudowie i modernizacji i wigczy¢é w nowy uktad
technologiczny. Wymagane parametry technologiczne osadnikéw wtdrnych po przebudowie (parametry dla
pojedynczego osadnika):

e srednica wewnetrzna osadnika: 18,0 m

o gtebokosc¢ catkowita przy Scianie: 4,0 m

o gtebokosé czynna przy Scianie: 3,3 m

e gltebokos¢ czynna 2/3 drogi przeptywu: 3,5 m

e  powierzchnia czynna: 254 m’

e objetos¢ czynna: 890 m>

Parametry technologiczne uktadu dwdéch osadnikéw radialnych:

e sumaryczna powierzchnia czynna: 508 m’

e sumaryczna objetos¢ czynna: 1 780 m’

e sumaryczny maksymalny przeptyw przez osadniki radialne: 400 m>/h

e  obcigzenie hydrauliczne powierzchni: 0,79 m>/m’xh

e czas zatrzymania: 4,45 h

Uwaga: Wymiary wewnetrzne istniejgcych osadnikow okreslono w oparciu o dokumentacje archiwalng.

Wymiary rzeczywiste obiektow mogq sie nieznacznie rozni¢ od okreslonych w koncepcji. Na etapie
wykonania projektu budowlanego nalezy dokonaé weryfikacji wymiarow rzeczywistych poprzez
wykonanie szczegotowej inwentaryzacji.

Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy i modernizacji osadnikdw obejmie w szczegdlnosci:

e oproéznienie i oczyszczenie obiektéw z osadow oraz piasku,

e oczyszczenie scian obiektéw,
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e remont zgarniaczy osadu, w tym wymiana két na koronie i dnie, wymiana elementdw zgarniajacych,
wymiana szczotek, remont ukfadu odbioru flotatu, remont lub wymiana napeddéw, malowanie
konstrukgji i in.,

e oczyszczenie i regulacja koryt przelewowych i deflektorow,

e wymiana poreczy na zgarniaczu i wokot osadnikow wtérnych na wykonane ze stali nierdzewne

e wyrdéwnanie i wypoziomowanie z wtasciwym spadkami dna osadnikéw,

e naprawa betondw i dylatacji w catym obiekcie, uzupetnienie ubytkéw betonu i zbrojenia, wypetnienie
rys i peknie¢, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,

e zabezpieczenie dna i $cian przed korozjg siarczanowg z zastosowaniem odpowiednich systemowych
powtok antykorozyjnych,

e wykonanie nowej powierzchni biezni, jako powtoki antyposlizgowej z materiatéw mineralnych oraz
Zywic,

e monitoring/kamerowanie i oczyszczenie istniejgcych rurociggdw potozonych pod dnem osadnikow
(rurociagi doprowadzajgce Scieki DN 400 oraz rurociggi DN 250 odprowadzajgce osad z osadnikow),

e wykonanie ujec $ciekdw oczyszczonych (wody technologicznej).

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektow nalezy przewidzie¢ rozwiqzania zapewniajgce ciggtos¢
i niezaktdconq prace oczyszczalni.

Istniejgce w osadnikach wtérnych cylindry wlotowe Sciekéw nalezy wyposazy¢ w dwie uchylne klapy
otwierane recznie do odprowadzania ciat ptywajacych z wnetrza cylindra do czesci przeptywowej osadnika
w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304. Odprowadzanie sklarowanych sciekéw z osadnikéw odbywato sie
bedzie przez istniejgce koryta zelbetowe wyposazone w przelewy pilaste. Nalezy wykona¢ oczyszczenie koryt
odptywowych i przelewdw pilastych oraz wypoziomowanie przelewu w kazdym osadniku.

Sklarowane ioczyszczone Scieki odptywa¢ bedg grawitacyjnie, przez istniejgce otwory w Scianach
osadnikéw do komodr odptywowych. Odprowadzenie osadu zgromadzonego w lejach osadnikéw do komory
zbiorczej osadu (ob. K2) przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego bedzie odbywato sie
grawitacyjnie dwoma istniejgcymi rurociggami DN 250. W celu ich wykorzystania nalezy przeprowadzic¢
monitoring oraz oczyszczenie rurociggdw na tych odcinkach, a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci po
przeprowadzeniu monitorowania rurociggéw, nalezy réwniez wykona¢ ich renowacje metoda bezwykopowa.

Flotat zgromadzony na powierzchni w czeSciach przeptywowych osadnikéw, bedzie zgarniany
i ewakuowany w dotychczasowy sposdb.

W osadnikach nalezy ponadto wykona¢ dwa ujeci sciekdw oczyszczonych (wody technologicznej) — DN 200.
Wilot uje¢ nalezy zlokalizowa¢ pomiedzy deflektorami a korytami odptywowymi $ciekéw oczyszczonych
ok. 30 cm pod zwierciadtem $ciekdw. Wode technologiczng, przewidziang do wykorzystania na oczyszczalni,
nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie do projektowanej pompowni $ciekdw oczyszczonych (ob. nr 13). Z pompowni
Scieki oczyszczone trafia¢ bedg rurociggami ttocznymi do uktadu hydroforowego zlokalizowanego w budynku
wielofunkcyjnym (obiekt nr 17).

Osadniki nalezy wyposazy¢ w nowe barierki ochronne wykonane ze stali nierdzewnej.

4.11 Komora pomiaru ilosci sciekow oczyszczonych (obiekt nr 13) —obiekt modernizowany

Istniejgcg komore pomiaru ilosci sciekdw oczyszczonych nalezy wyremontowaé, zmodernizowad i wigczy¢
w nowy uktad technologiczny. Wymiary wewnetrzne istniejgcej komory:
e drednica: ok. 3,0 m
gtebokos¢ do gory kinety: ok. 0,95 m
gtebokos¢ catkowita (do dna kinety): ok. 1,5 m
e srednica rurociggu wlotowego i wylotowego: DN 500

Zakres prac remontowych w komorze obejmie w szczegdlnosci:

e remontinaprawe elementéw betonowych komory oraz ptyty przykrywajace;j,

e demontaz istniejgcego wyposazenia w tym stopni ztazowych oraz urzadzenia pomiarowego,

e wyposazenie w klamry ztazowe powlekane PVC oraz nowy kominek wentylacyjny PVC DN 150,

e wymiane kompletnej instalacji sterowania oraz zasilania urzagdzenia pomiarowego,

e przeprowadzenie kalibracji pomiaru ilosci Sciekdw oraz uzyskanie swiadectwa legalizacji pomiaru
urzadzenia pomiarowego,

e montaz kompletnego uktadu pomiarowego przeptywu o zakresie pomiarowym min. 10+ 1 600 m3/h
wraz z przetwornikiem,

e montaz automatycznej stacji poboru proéb sciekéw oczyszczonych — 1kpl. wymagania:
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- pompa samozasysaj3aca,

- ukfad grzewczo - chtodzacy utrzymujgcy temperature + 5°C,

- ilos¢ butelek: 24 szt.,

- pojemnos¢ jednej butelki: 1 litr,

- wyjscie impulsowe: 4-20 mA,

W przypadku braku mozliwosci uzyskanie swiadectwa legalizacji pomiaru na istniejgcej komorze, nalezy

przewidzie¢ wykonanie nowej komory pomiarowej. Przy komorze przewidziano montaz automatycznej stacji do
poboru préb $ciekéw oczyszczonych.

4.12 Wylot sciekow oczyszczonych (obiekt nr 14) — obiekt remontowany

Scieki oczyszczone beda odprowadzane do odbiornika za posrednictwem istniejacego wylotu $ciekéw
oczyszczonych. W ramach prac w obiekcie nalezy wykona¢ remont i naprawe betondéw oraz wyposazenie
obiektu w barierki ochronne ze stali nierdzewnej.

4.13 Komora zbiorcza osadu (obiekt K2) — obiekt modernizowany

Istniejgcg komore zbiorczg osady nalezy przebudowaé¢, wyremontowac¢ i wtgczy¢ w nowy uktad
technologiczny. Wymiary wewnetrzne istniejgcej komory:
e dtugosc: 3,25 m
e szerokosc: 3,25 m
e gtebokosc¢ catkowita: 2,80 m
Uwaga: Wymiary wewnetrzne istniejgcej komory okreslono w oparciu o dokumentacje archiwalng. Wymiary rzeczywiste
obiektéw mogq sie nieznacznie rézni¢ od okreslonych w koncepcji. Na etapie wykonania projektu budowlanego
nalezy dokonac weryfikacji wymiardw rzeczywistych poprzez wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji.
Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy i modernizacji komory obejmie w szczegdlnosci:
e oproéznienie i oczyszczenie obiektu,
e demontaz istniejgcych urzadzen oraz istniejgcego wyposazenia,
e wyposazenie obiektu w nowe zastawki z napedem recznym
e wymiane krat pomostowych na kraty wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw z zywic
syntetycznych i wtdkien weglowych, wykonanie przykrycia catej komory kratami pomostowymi,
e naprawe betondw w catym obiekcie oraz dostosowanie konstrukcji obiektu do nowego uktadu
technologicznego,
e zabezpieczenie antykorozyjne betonu i elementéw stalowych obiektu.

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektow nalezy przewidzie¢ rozwiqzania zapewniajgce ciggtosc
i niezaktoconq prace oczyszczalni.

Zadaniem komory zbiorczej osadu bedzie zapewnienie regulacji ilosci osadu odprowadzanego z danego
osadnika wtdérnego. Regulacja ta realizowana bedzie poprzez zastosowanie dwdéch przelewdw niezatopionych
sktadajacych sie z zastawek przelewowych, o wymaganych parametrach technicznych:

e  szerokos$¢ zastawki: 1 000 mm,

e wysokos¢ zawieradfa: min. 800 mm,

o gtebokos¢ zabudowy od korony do dna otworu: ok. 120 cm,

e naped: reczny,

e  kierunek otwierania: do dotu,

e  materiat: stal nierdzewna min. AISI 316,

Osad z komory bedzie odptywat grawitacyjnie do pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego
(obiekt nr 12).
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4.14 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego(ob. nr 12), komora zasuw K5,
komora zasuw K4 — obiekty modernizowane

Istniejgca pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego jest wykonana w postaci zelbetowego,
podziemnego zbiornika okrggtego o parametrach:
e Srednica: ok.3,0m
o gtebokosé catkowita: ok. 4,5 m
Uwaga: Wymiary wewnetrzne istniejgcej komory okreslono w oparciu o dokumentacje archiwalng. Wymiary rzeczywiste
obiektow mogq sie nieznacznie rézni¢ od okreslonych w koncepcji. Na etapie wykonania projektu budowlanego
nalezy dokonac weryfikacji wymiardw rzeczywistych poprzez wykonanie szczegétowej inwentaryzacji.

Doptyw do pompowni osadu zmieszanego z cze$ciami ptywajacymi z osadnikow wtérnych nastepuje
grawitacyjnie, przez komore zbiorczg osadu K2. W pompowni zainstalowane sg dwie pompy zatapialne. Osad
nadmierny przepompowywany jest do zageszczaczy grawitacyjnych za pomoca jednej pompy, natomiast osad
recyrkulowany do komory defosfatacji za pomocg drugiej pompy.

Zakres prac do wykonania w ramach remontu i modernizacji pompowni oraz komar zasuw K5 i K4 obejmie

w szczegoblnosci:

e wymiane pomp osadu — 2 kpl., na nowe o parametrach:

- rodzaj: pompa zatapialna wirowa,

- wydajnoéé: min. 380 m*/h,

- wysokos¢ podnoszenia: ok. 6.0 m,

- wyposazona w ptynna regulacje wydajnosci za pomoca falownika

- pompa do montazu stacjonarnego z kolanem ze stopg sprzegajaca, prowadnicami itp.
e usuniecie zalegajacych osadow i piasku,

demontaz istniejgcego wyposazenia: pompy, rurociggi, armatura, skrzynki uliczne, przeptywomierze,

wiazy kominki wentylacyjne, wciggnik,

e wymiane na nowg ptyty pokrywowej pompowni,

e remont scian, stropdéw i dna poprzez w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkdw betonu i zbrojenia,
wypetnienie rys i peknieé, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych, a w komorach K5 i K4
réwniez remont ptyt pokrywowych,

e zabezpieczenie dna, $cian i stropu pompowni przed korozjg siarczanowg z zastosowaniem
odpowiednich systemowych powtok antykorozyjnych,

e montaz nowych pomp, rurociggdw, armatury, skrzynek ulicznych, przeptywomierzy, wtazow
(wykonanych ze stali AlISI 316L) kominkéw wentylacyjnych,

e wymiane kompletnej instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia i instalacji sterowania oraz urzadzen
pomiarowych,

e montaz nowego zurawika o udzwigu przystosowanym do ciezaru nowych pomp,

e w komorze zasuw K5 nalezy wykonac:

- wymiane 3 szt. istniejgcych zasuw odcinajgcych na nowe zasuwy nozowe DN 200 z napedem
recznym wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316,

- wymiane dwdch klap zwrotnych DN 200 na nowe,

- montaz dwdch przeptywomierzy elektromagnetycznych DN 200 stuzacych do pomiaru ilosci osadu
recyrkulowanego i nadmiernego,

- wymiane 2 szt. istniejacych zasuw odcinajgcych do zabudowy w ziemi zlokalizowanych przy
komorze K5 na nowe zasuwy nozowe DN 200 do zabudowy w ziemi z napedem recznym
i kolumienkg obstugowga wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316,

- wymiane rurociggdw wewnatrz komory na wykonane ze stali nierdzewnej min. AlSI 316.

e w komorze zasuw K4 przewidziano:

- wymiane 2 szt. istniejgcych zasuw odcinajacych na nowe zasuwy nozowe DN 300 z napedem
recznym wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 316,
- wymiane rurociggdw wewnatrz komory na wykonane ze stali nierdzewnej min. AlSI 316.

Uwaga: Ostateczne parametry pomp w zakresie: wymaganej wysokosci podnoszenia oraz mocy nominalnej
silnika nalezy okresli¢ na etapie projektu.

Uwaga: Na czas wykonania remontu istniejgcej pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego konieczne
bedzie wykonanie tymczasowej instalacji pompowania.
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4.15

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

Komora zasuw na rurociggu ttocznym osadu nadmiernego (ob. nr 13) — obiekt
projektowany

Komore zasuw na rurociggu ttocznym osadu nadmiernego nalezy zlokalizowaé w sasiedztwie
grawitacyjnych zageszczaczy osadu. Komore nalezy wykonaé¢ jako podziemny zelbetowy obiekt z ptyta
przykrywajaca, o wymiarach:

dtugosé: min. 2,0 m,
szerokos$é: min. 1,5 m,
gtebokos¢ catkowita: min. 2,0 m.

Komora zasuw nalezy wyposazy¢ w:

zasuwy odcinajagce DN 150 z napedem elektrycznym — 2 kpl., stuzgce do rozdziatu sciekow na dwa
grawitacyjne zageszczacze osadu

klamry ztazowe powlekane PVC,

kominki wentylacyjne,

wilaz wejsciowy, pokrywa witazu wyposazona w odpowietrznik, uszczelke, sitownik pneumatyczny
i specjalny zamek zabezpieczajacy, wykonanie pokryw — stal nierdzewna AlSI 304,

rzgpie wyposazong w pompke zatapialng odwodnieniowa.

Wykonanie rurociggdw wewngatrz komory ze stali nierdzewnej AISI 304. Wykonanie przejsc¢
projektowanych rurociggdéw przez Sciany obiektu przy zastosowaniu przejsé szczelnych typu taricuchowego.

4.16

Grawitacyjne zageszczacze osadu (obiekty nr 14.1, 14.2) — obiekty modernizowane

Grawitacyjne zageszczacze osadu nalezy wykonaé poprzez przebudowe obiektow istniejgcych petnigcych
obecnie funkcje zbiornikéw retencyjnych nadmiaru Sciekow. Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy i
modernizacji obiektéw 4 obejmie w szczegdlnosci:

oprdznienie i oczyszczenie obiektu,

wykonanie oceny i ekspertyzy stanu technicznego obiektéw,

demontaz istniejgcych urzadzen oraz istniejgcego wyposazenia,

wykonanie nowych pomostéw stuzgcych do montazu projektowanych zgarniaczy osadu,

renowacja oraz naprawa betondw i dylatacji,

dostosowanie konstrukcji obiektéw do nowej funkcji i uktadu technologicznego, w tym czesSciowe
zabetonowanie lejéw osadowych,

wyposazenie obiektow w pomost stuzacy do instalacji mieszadta pretowego osadu i rury centralnej
oraz prowadzenia obstugi eksploatacyjnej urzadzen przewidzianych w zageszczaczach,

wyposazenie obiektow w komplet nowych urzgdzen, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
rurociggéw technologicznych,

wyposazenie obiektu w uktad komunikacyjny i podesty robocze umozliwiajace dojscie do wszystkich
napedow urzadzen oraz aparatury kontrolno-pomiarowej - wykonanie ze stali kwasoodpornej,
wyposazenie obiektéw w barierki ochronne wykonane ze stali kwasoodpornej,

wymiane kompletnej instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia i instalacji sterowania oraz urzadzen
pomiarowych,

zabetonowanie otwordw w $cianach obiektu po demontazu istniejgcych rurociggdw i wyposazenia
technologicznego,

zabezpieczenie antykorozyjne $cian betonowych oraz elementéw stalowych obiektow poprzez
zastosowanie systemowych powtok antykorozyjnych,

wykonanie hermetyzacji obiektéw poprzez przykrycie dachowe typu lekkiego z zywic poliestrowych,
z odprowadzeniem powietrza z wnetrza obiektédw na biofiltr,

Oczekiwane wymiary wewnetrzne i parametry technologiczne zageszczaczy po przebudowie:

1.

Wymiary jednego zageszczacza:

e srednica: 9,0 m,

o gtebokos¢ catkowita czesci cylindrycznej: 3,30 m,
e gtebokos¢ czynna czesci cylindrycznej: 2,80 m,

o gtebokosé czesci stozkowej: 2,20 m,

e gtebokos¢ catkowita: 5,50 m,

e gtebokosé czynna: 5,0 m,

e powierzchnia czynna: 63,5 mz,
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e objetos¢ czynna czesci cylindrycznej: 178 m’
e objetos¢ czynna czesci stozkowej: 70 m?
® objetos¢ czynna catkowita: 256 m’
2. Parametry pracy dwdch zageszczaczy):
e powierzchnia czynna: 127 mz,
e objeto$¢ czynna catkowita: 512 m?
e sucha masa doprowadzanego osadu nadmiernego: 1 399 kg s.m./d,
e uwodnienie doprowadzanego z osadnikéw wtdrnych osadu nadmiernego: 99,20 %,
e objetos¢ doprowadzanego osadu nadmiernego: 175 m>/d,
® czas zatrzymania osadu w zageszczaczach: 2,9 d,
e uwodnienie osadu zageszczonego: 98 %,
e objetos¢ osadu zageszczonego: 70 m>/d,
Uwaga: Wymiary wewnetrzne zbiornikow okreslono w oparciu o dokumentacje archiwalng. Wymiary rzeczywiste obiektu
mogq sie rézni¢ od wyzej okreslonych. Na etapie wykonania projektu budowlanego nalezy dokonac weryfikacji
wymiaréw obiektu.

Uwaga: Wartos¢ uwodnienia osadu nadmiernego doprowadzanego z osadnikow wtdrnych oraz uwodnienia
osadu zageszczonego grawitacyjnie okreslono jako zafozone Ssrednie wartosci obliczeniowe.
W rzeczywistosci poziom uwodnienia osadu moze nieznacznie odbiegac¢ od przyjetych wartosci
teoretycznych.

Doprowadzenie osadu nadmiernego oraz flotatu z osadnikow wtérnych bedzie odbywato sie poprzez
pompownie osadu nadmiernego i recyrkulowanego (ob. nr 12) i projektowang komore zasuw, projektowanymi
rurociggami ttocznymi DN 150. Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ jeden rurocigg zbiorczy, z ktérego nastapi
rozdzielenie na dwa rurociggi DN 150 doprowadzajace osad nadmierny i flotat do poszczegdlnych zageszczaczy.
Rurociagi doprowadzajgce osad do zageszczaczy zostang poprowadzone pod projektowanym pomostem do
rury centralnej projektowanego mieszadta osadu. Nalezy wykonac zabezpieczenie rurociggéow Sciekowych
DN 150 prowadzonych nad powierzchnig terenu oraz na zbiorniku przed zamarzaniem w postaci ocieplenia
wetng mineralng gr. min. 80 mm w ostonie z blachy aluminiowej gr. min. 0,8 mm. Dodatkowo na odcinku
izolowanym termicznie, nalezy zapewni¢ ogrzewanie elektryczne kablem grzejnym, zatgczanym poprzez
termostat.

W obiektach po przebudowie prowadzony bedzie proces grawitacyjnego zageszczania osadu, wspomagany
przez mieszadto pretowe oraz pozostate elementy stanowigce kompletne wyposazenie projektowanych
zageszczaczy. Wody nadosadowe nalezy odprowadzi¢ poprzez koryto odptywowe zlokalizowane na obwodzie
wewnatrz kazdego zbiornika. Osad do zbiornikow nalezy wprowadzi¢ poprzez rure centralng zasilajaca.
Na zbiornikach nalezy wykona¢ pomosty stuzgce do montazu mieszadta pretowego i rury centralnej oraz
obstugi pozostatych urzadzen przewidzianych na wyposazeniu zageszczaczy. Pomost nalezy wykonac zgodnie
z wytycznymi producenta mieszadta pretowego. Woda nadosadowa odptywac bedzie z koryt odptywowych
zageszczaczy grawitacyjnie projektowang kanalizacjg DN 200 do istniejacej kanalizacji i dalej do pompowni
gtdwnej. Zageszczony grawitacyjnie osad bedzie ewakuowany z lejéw osadowych przez pompy zatapialne do
osadu.

1. Mieszadto pretowe — 1 kpl./zbiornika (fgcznie 2 kpl.), o wymaganych parametrach:

e typ mieszadta: mieszadto pretowe zageszczacza dwuramienne,

e wymiary mieszadta dostosowane do wymiaréw zbiornika po przebudowie (wysokos$¢ pretow
dostosowana do projektowanego poziomu napetnienia zbiornika) — $rednica zbiornika: 9,0 m,
gtebokos¢ catkowita czesci cylindrycznej: 3,3 m, gtebokos¢ czesci stozkowej: 2,2 m, kat nachylenia dna
zbiornika: ok. 30%,

e wyposazenie: zgarniacz denny zakonczony gumg, tozysko centralne wielkogabarytowe z wiericem
zebatym - s$rednica: min. 1000 mm, wat centralny — sSrednica: min. 1 000 mm, szafka zasilajgco-
sterownicza montowana na pomoscie,

e jlos¢ obrotéw mieszadta: ok. 6 obr./min.,

e naped mieszadta: elektryczny, typ: motoreduktor planetarny,

e wykonanie: konstrukcja i rozwigzania mieszadta oraz watu centralnego umozliwiajgce montaz i
demontaz pompy zatapialnej do osadu przewidzianej w leju zageszczacza, konstrukcja mieszadfa
przystosowana do zmiennej gestosci osadu w zageszczaczu, wykonanie materiatowe elementéw
mieszadta: stal kwasoodporna AlSI 303,

2. Koryto odptywowe — 1 kpl./zbiornik (tgcznie 2 kpl.), o wymaganych parametrach:

e wymiary koryta: 300 x 200 mm (b x h)
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e wyposazenie: przelew pilasty dwustronny, krociec odptywowy DN 200, elementy mocujgce do $cian
zbiornika
e wykonanie materiatowe wszystkich elementdéw koryta: stal nierdzewna min. AISI 316.
3. Rura centralna zasilajgca — 1 kpl./zbiornika (tgcznie 2 kpl.), o wymaganych parametrach:

e $rednica: min. 1 200 mm
e rurocigg DN 150 zakonczony na zewnatrz zbiornika kotnierzem PN 10, zabezpieczony termicznie
i ogrzewany,
e wykonanie materiatowe wszystkich elementdéw: stal nierdzewna min. AISI 316.
4. Pompy zatapialne do osadu — 1 kpl./zbiornik (tgcznie 2 kpl.), o wymaganych parametrach:

e rodzaj pompy: pompa zatapialna

e medium: zageszczony grawitacyjnie osad wtorny

e  zawarto$¢ suchej masy: ok. 2 +6 %

e wydajnoéé: min. 12,0 dm®/s

o wysokos¢ podnoszenia: ok. 8,0 m.s.w.

e wyposazenie: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy; pompa wyciggana na prowadnicy ze stali

nierdzewnej i taricuchu lub lince ze stali nierdzewnej
5. Zasuwa do zabudowy w gruncie DN 100 — na rurociggu ttoczny odprowadzajacym osad zageszczony do
istniejgcego rurociggu DN 110, stuzgcego do oprdzniania zbiornikéw retencyjnych- 1 kpl.

Uwaga: Parametry pompy do osadu zageszczonego w zakresie wysokosci podnoszenia oraz mocy nominalnej
silnika napedowego, nalezy okreslic na etapie projektu. Moc silnika napedowego oraz wykonanie
pompy przystosowane do tfoczenia osadu zageszczonego o zmiennej zawartosci suchej masy
w zakresie co najmniej 2 +6 %.

Osad nadmierny bedzie przetfaczany projektowanymi rurociggami DN 150 do zbiornikdw nadawy osadu
poprzez komore zasuw. WSszystkie rurociggi osadu w obrebie zageszczaczy nalezy wykonaé z rur ze stali
nierdzewnej AISI 304, o grubosci scianek min. 3,0 mm. Wykonanie wszystkich przejs¢ projektowanych
rurociggow przez sciany obiektu przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych typu tarncuchowego.

Zbiorniki nalezy shermetyzowac poprzez wykonanie przykrycia dachowego typu lekkiego, z zywic
poliestrowych, wyposazonego w czerpnie powietrza i kro¢ce odciggu powietrza spod dachdw do oczyszczenia
na biofiltrze. Dodatkowo przykrycia wyposazy¢ w otwierane wifazy rewizyjne, umozliwiajace dostep do
wszystkich urzadzen i aparatury pomiarowej zamontowanych w zbiornikach oraz prowadzenie prac
eksploatacyjnych. W celu wyeliminowania lub minimalizacji powstawania strefy zagrozenia wybuchem
w wewnetrznej przestrzeni zbiornikdw nad warstwg osadu, nalezy wykona¢ odpowiedni system otwordow
wentylacyjnych.

Zanieczyszczone powietrze z wnetrza zbiornikéw nalezy odprowadzié¢ na projektowany biofiltr powietrza
(ob. 20.2). W tym celu nalezy wykona¢ uktad rurociggdw wyciggowych powietrza na biofiltr wraz z uktadem
przepustnic odcinajgcych. Wykonanie rurociggédw powietrza na biofiltr — stal nierdzewna AISI 304.

Pozostata istniejaca infrastrukture (rurociagi i armatura) nalezy poddaé¢ remontowi lub renowacji
i pozostawi¢, w celu umozliwienia w razie koniecznosci wykorzystanie zbiornikdw jako zbiornikdw retencyjnych.
Ponadto nalezy wykonaé¢ podtgczenie nowego rurociggu ttocznego stuzgcego do odprowadzania osadu
zageszczonego z zageszczaczy do istniejgcego rurociggu DN 110, stuzgcego do oprdzniania zbiornikéw
retencyjnych. W tym celu zamontowac zasuwe do zabudowy w gruncie DN 100.

4.17 Komora zasuw na rurociggach ttocznych osadu nadmiernego zageszczonego
(ob. nr 15)- obiekt projektowany

Projektowang komore zasuw na rurociggu ttocznym osadu zageszczonego nalezy zlokalizowacd
w sgsiedztwie grawitacyjnych zageszczaczy osadu (obiekty nr 14.1, 14.2). Komore nalezy wykonac jako
podziemny zelbetowy obiekt z ptytg przykrywajgca, o wymiarach:

e dtugosé: min. 2,0 m

e szeroko$é: min. 1,5 m

o gtebokos¢ catkowita: ok. 2,0 m
Uwaga: gtebokosc¢ komory dostosowac do rozwiqzan technologicznych i profilu hydraulicznego rurociggdw.

W komorze zasuw nalezy zamontowac kompletne wyposazenie umozliwiajgce petnienie funkcji, w tym:

e 2 szt. zasuwy nozowe DN 150 z napedem recznym, materiat stal nierdzewna AISI 316

e 2 szt. klapy zwrotne DN 150,

e  klamry ztazowe powlekane PVC,
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e kominki wentylacyjne,

e wiaz wejsciowy, pokrywa witazu wyposazona w odpowietrznik, uszczelke, sitownik pneumatyczny
i specjalny zamek zabezpieczajacy, wykonanie pokryw — stal AlISI 304.

® rzgpie wyposazong w pompke zatapialng odwodnieniowa.

Rurociagi ttoczne osadu nadmiernego DN 150 bedg w komorze potgczone przez uktad zasuw, co zapewni
mozliwos¢ pompowania osadu z wybranego zageszczacza do wybranego zbiornika nadawy osadu.

Zageszczony grawitacyjnie osad nadmierny poprzez komore zasuw bedzie przesytany do zbiornikéw
nadawy osadu nowymi rurociggami ttocznymi DN 150. Wykonanie rurociggdw wewnatrz komory stal
nierdzewna AISI 304. Wykonanie przejs¢ projektowanych rurociggdw przez Sciany obiektu przy zastosowaniu
przejs$é szczelnych typu taricuchowego.

4.18 Zbiorniki nadawy osadu (obiekty nr 16.1, 16.2) — przebudowa obiektow istniejgcych

Dwa istniejgce grawitacyjne zageszczacze osadu nalezy przebudowac i zaadoptowac do petnienia funkcji
zbiornikdw nadawy osadu. Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy obejmie w szczegdlnosci:

- oproéznienie i oczyszczenie obiektu,

- naprawe betondw i dylatacji w catym obiekcie, uzupetnienie ubytkéw betonu i zbrojenia, wypetnienie

rys i peknie¢, naprawy z zastosowaniem izolacji systemowych,

- zabezpieczenie dna i Scian przed korozjg siarczanowg z zastosowaniem odpowiednich systemowych

powtok antykorozyjnych,

- wyposazenie obiektdw w nowga aparature pomiarowa wraz z instalacjg sterowania,

- wykonanie hermetyzacji obiektdw przez przykrycie dachowego typu lekkiego z zywic poliestrowych

z odprowadzeniem powietrza z wnetrza obiektéw na biofiltr,

- wykonanie nowych schodéw terenowych na skarpy obiektow, wyposazonych w barierki ze stali

nierdzewnej,

- po oproéznieniu zbiornikdw i dokonaniu inwentaryzacji w razie takiej koniecznosci nalezy wykonaé

remont istniejgcych urzadzen i/lub wymiane uszkodzonych elementdw.

Wymiary wewnetrzne istniejgcych zbiornikéw (dla kazdego):

e Srednica:4,5m

o gtebokosé catkowita przy Scianie: 3,6 m

o gtebokosc¢ catkowita przy leju: 4,0 m

e gtebokosc¢ catkowita: 4,4 m

e gtebokosé czynna: 3,0 m

e objetos¢ czynna: 48,0 m’

Uwaga: Wymiary wewnetrzne zbiornikow okreslono w oparciu o dokumentacje archiwalng. Wymiary rzeczywiste obiektu
mogq sie rézni¢ od wyzej okreslonych. Na etapie wykonania projektu budowlanego nalezy dokonac weryfikacji
wymiaréw obiektu.

Zageszczony osad nadmierny zmieszany z flotatem z osadnikow wtérnych, trafiat bedzie do zbiornikéw
nadawy z grawitacyjnych zageszczaczy osadu poprzez komore zasuw. Doprowadzenie osadu do zbiornikéw
nalezy wykona¢ projektowanym rurociggiem ttocznym DN 150, ktdry zostanie podtgczony do istniejgcego
ukfadu rozdziatu.

Odprowadzanie osadu ze zbiornikow nastepowac bedzie dwoma istniejgcymi rurociggami zlokalizowanymi
przy dnie zbiornikdw. Zageszczony osad trafiat bedzie do budynku wielofunkcyjnego (ob. nr 17) na
projektowang instalacje mechanicznego odwadniania oraz instalacje stabilizacji osadu wapnem.

Zbiorniki nalezy shermetyzowac poprzez zastosowanie przykrycia dachowego typu lekkiego z zywic
poliestrowych. Przykrycia obiektéw wyposazyé w czerpnie powietrza i kro¢ce odciggu powietrza spod dachéw.
Dodatkowo przykrycia nalezy wyposazyé w otwierane wtazy rewizyjne, umozliwiajgce dostep do wszystkich
urzadzen i aparatury pomiarowej zamontowanych w zbiornikach oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych.
W celu wyeliminowania lub minimalizacji powstawania stref zagrozenia wybuchem w wewnetrznej przestrzeni
zbiornikéw nad warstwa osadu, nalezy wykonaé odpowiedni system otworéw wentylacyjnych.

Zanieczyszczone powietrze z wnetrza zbiornikédw odprowadzi¢ na projektowany biofiltr powietrza
(ob. nr20.2). W tym celu nalezy wykona¢ uktad rurociggéw wyciggowych powietrza na biofiltr wraz z uktadem
przepustnic odcinajgcych. Wykonanie rurociggdw powietrza na biofiltr — stal nierdzewna AISI 304.
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4.19 Budynek wielofunkcyjny (obiekt nr 17) — przebudowa obiektu istniejgcego

Istniejgcy budynek obstugi technicznej nalezy przebudowaé¢ do petnienia funkcji budynku
wielofunkcyjnego, a stacje odwadniania osadu i stacje wapnowania osadu zmodernizowa¢ W skiad obiektu
po przebudowie wchodzi¢ bedg pomieszczenia:

Pomieszczenia obstugi oczyszczalni,

Pomieszczenia zaplecza socjalnego z szatniami,

Pomieszczenie kottowni,

Pomieszczenie laboratorium,

Pomieszczenie warsztatowe,

Pomieszczenia instalacji odwadniania i higienizacji osadu wapnem,
Pomieszczenie instalacji wody technologicznej,

Dyspozytornia,

Rozdzielnia elektryczna.

Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy obejmie w szczegdlnosci:

remont catego budynku,

malowanie Scian wewnetrznych i zewnetrznych,

wykonanie termomodernizacji budynku, wymiane pokrycia dachowego z dociepleniem, wymiane
drzwi i okien w catym budynku,

wykonanie nowych elewacji (tynki strukturalne),

wykonanie nowych posadzek, wymiane ptytek na nowe, a w pomieszczeniach technologicznych
wykonanie posadzek przemystowych antyposlizgowych,

wymiane ptytek na Scianach,

remont i zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich konstrukcji stalowych,

likwidacje bram nie przewidzianych do wykorzystania,

wymiane bram na bramy z napedami elektrycznymi oraz dostosowanie wielkosci nowych bram do
projektowanego wyposazenia technologicznego,

wymiane instalacji ogrzewania,

przebudowe lub wymiane instalacji wod-kan., dostosowanie instalacji do wymagan projektowanych
urzadzen,

wykonanie instalacji wody technologicznej stuzgcej do zasilania projektowanych urzadzen,

wykonanie odwodnied posadzek w pomieszczeniach technologicznych, z odprowadzeniem do
kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni,

wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej oraz oswietlenia, wykonanie nowego uktadu zasilania
elektrycznego urzadzen (nowe instalacje elektryczne oraz szafy zasilajgco sterownicze),

przebudowe istniejgcego pomieszczenia hydroforni dla potrzeb projektowanej instalacji wody
technologicznej,

przebudowe wszystkich pomieszczern budynku celem dostosowania do potrzeb projektowanej
oczyszczalni oraz do wymagan obowigzujacych przepiséw,

wyposazenie budynku w wymagany przepisami sprzet BHP oraz p.poz.

wykonanie wszelkich prac majacych na celu dostosowanie pomieszczen budynku oraz catego budynku
do potrzeb nowego uktadu technologicznego i nowych funkcji.

dla pomieszczenia dyspozytorni oraz rozdzielni NN nalezy wykonaé¢ ponadto zakres prac opisany
w pkt. 4.19.3.

4.19.1 Instalacja odwadniania i higienizacji osadu wapnem (17A)

Istniejgca instalacja odwadniania osadu oparta jest o wirdwke NOXON DC 10. Instalacje nalezy rozbudowac
o instalacje stabilizacji osadu wapnem, w tym celu nalezy zamontowa¢ mieszacz osadu z wapnem. Osad
odwodniony na wirowce trafia¢ bedzie do mieszacza, w ktorym nastgpi jego wymieszanie z wapnem
podawanym z silosu (ob. nr 8). Osad po stabilizacji odprowadzany bedzie systemem przenos$nikéw na
przyczepe. Zakres prac do wykonania w ramach przebudowy i modernizacji pomieszczenia odwadniania
i higienizacji osadu obejmie w szczegdlnosci:

montaz nowej brame z napedem elektrycznym,
wykonanie magazynu na polielektrolity,

montaz nowych drzwi wejSciowe zewnetrzne,
wykonanie nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej,
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wykonanie instalacji wod. kan. oraz odwodnienia posadzki,

wykonanie instalacji wody technologicznej do zasilania urzadzen,

wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wraz z ukfadem odpylania powietrza
z wentylacji mechanicznej,

wykonanie instalacji ogrzewania poprzez aparaty grzewcze elektryczne, instalacje elektrycznej
i oSwietleniowej, instalacji elektrycznej do zasilania urzadzen oraz sterowniczej AKPiA,

wykonanie posadzki przemystowej antyposlizgowej,

wykonanie powierzchni tatwozmywalnych na scianach wewnetrznych,

wyposazenie w wymagane przepisami wyposazenie sanitarne oraz BHP oraz p.poz.

Wszystkie instalacje wewnetrzne oraz wyposazenie pomieszczenia i budynku nalezy dostosowaé do
wymagan projektowanej instalacji odwadniania i higienizacji osadu wapnem. Dodatkowo nalezy przewidzie¢

odciagi

miejscowe powietrza z wyciggiem poprzez wentylacje mechaniczng na zewnatrz budynku -

w wykonaniu odpornym na wytwarzane srodowisko reakcji osadu z wapnem palonym. Wentylacja
mechaniczna musi by¢ wyposazona w urzadzenia odpylajgce powietrze z wnetrza projektowanego
pomieszczenia.

Wymagane parametry procesu odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego:

Uwaga:

wydajnos¢ objetosciowa wirdwki: 5-15 m>/h
maksymalna wydajno$¢é masowa wirdwki: 500 kg s.m./h
zatozony czas pracy wiréwki: 8 h/dobe, 6 d/tydzien
sucha masa osadu zageszczonego grawitacyjnie: ok. 1399 kg s.m./d
uwodnienie osadu zageszczonego grawitacyjnie: ok. 98%
objetos¢ osadu zageszczonego grawitacyjnie: ok. 70 m?/d
dawka polielektrolitu: 10,0 g/kg s.m.

sucha masa osadu z polielektrolitem: ok. 1 413 kg s.m./d
uwodnienie osadu odwodnionego: max. 80 %

objetos¢ osadu odwodnionego: ok. 7,1 m>/d

minimalna dawka wapna: 0,25 kg/kg s.m.

ilo$¢ zuzywanego wapna: ok. 353 kg/d

masa osadu z wapnem do wywozu: ok. 7,5 t/d

Wartos¢ uwodnienia osadu nadmiernego zageszczonego grawitacyjnie okreslono jako zatoZona
Srednia wartos¢ obliczeniowa. W rzeczywistosci poziom uwodnienia osadu moze nieznacznie
odbiegac od przyjetych wartosci teoretycznych. Projektowana instalacja odwadniania osadu powinna
by¢ dostosowana do moggcego wystgpi¢ zmiennego stopnia uwodnienia osadu zageszczonego
grawitacyjnie na nadawie.

Instalacje odwadniania i higienizacji osadu, oprocz istniejgcej wirdwki, nalezy rozbudowaé o nizej
wymienione elementy wraz z urzgdzeniami peryferyjnymi, koniecznymi do wtasciwej pracy kompletnej
instalacji:

przenosnik slimakowy osadu odwodnionego do wirdowki o wydajnosci dostosowanej do wydajnosci
pracy instalacji, dtugos¢ ok. 3m, w wykonaniu ze stali nierdzewnej — 1 kpl.

mieszacz osadu z wapnem, dwuwatowy, w wykonaniu ze stali nierdzewnej — 1 kpl.,

silos wapna palonego o poj. 30m’ - stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony w zasuwe
nozowa, mieszacz boczny, elektrowibrator, dozownik wapna o zakresie regulacji co najmniej
4+20 obr./min. -1 kpl.,

uktad transportu i dozowania wapna — przenosnik slimakowy, dtugos$¢ ok. 6m, wydajnosci —1 kpl.,
uktad odbioru i ewakuacji przetworzonego osadu na zewnatrz budynku w postaci zabudowanego,
obrotowego przenosnika tasmowego, ze stali ocynkowanej St 37 zabezpieczonej antykorozyjnie,
wydajnosci ok. 8m’/h, digosci ok. 10m, kat wznosu max. 20°, wyposazony w wentylowang
grawitacyjnie obudowe oraz konstrukcje wsporczg na kotkach z hamulcem, umozliwiajagcg obroét
przenos$nika— 1 kpl.,

instalacje odprowadzania opardéw i neutralizacji skroplin z mieszacza osadu z wapnem — 1 kpl.

uktad zasilajgco-sterowniczy zintegrowany z szafg zasilajgco-sterowniczg uktadu odwadniania osadow.

Odcieki z wiréwki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni. W tym celu nalezy wykona¢
odrebne przytgcze kanalizacyjne min. DN 200 do odprowadzania odciekdw z wiréwki.
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4.19.2 Pomieszczenie hydroforni (obiekt 17 B)

W wydzielonym pomieszczeniu hydroforni nalezy zlokalizowaé kompletng instalacja wody technologicznej
opartej na pompowym zestawie hydroforowym. Instalacja ta bedzie zasilata m.in. nastepujgce obiekty
i urzadzenia technologiczne na terenie oczyszczalni m.in.:

e  prasoptuczke skratek i separator-ptuczke piasku,

e stacje zlewcza sciekdw dowozonych,

e wirowke dekantacyjng,

e  biofiltry,

e hydranty wody technologicznej na terenie oczyszczalni stuzgce do celdw gospodarczych np. ptukanie

zbiornikéw itp. —ilos¢ min. 4 szt.

Nalezy wykona¢ kompletng instalacje wody technologicznej sktadajaca sie m.in. z nastepujacych urzadzen:

e zbiornik magazynowy wody o objetosci czynnej min. 5m’, wykonany z PE-HD, wyposazony w kréciec
doptywowy wody technologicznej, zawor z napedem elektrycznym odcinajgcy wode technologiczna,
kréciec doptywowy wody wodociggowej, zawér z napedem elektrycznym odcinajagcy wode
wodociggowa, przelew awaryjny, kréciec odptywowy wody, krdcie¢ spustowy, krociec do montazu
sondy pomiarowej, krociec odpowietrzajgcy, wtaz montazowo — rewizyjny, demontowalne przykrycie
zbiornika, sonda pomiaru napetnienia zbiornika do sterowania doptywem wody do zbiornika oraz
pracg zestawu hydroforowego — 1 kpl., z awaryjnym zasilaniem uktadu wody technologicznej w wode
wodociggowa,

e zestaw hydroforowy — 1 kpl. 0 wymaganych parametrach:

- pompy wody technologicznej — 4 szt. (praca w uktadzie 3+1 rez.), wyposazone w przetworniki
czestotliwosci,

- wydajnos¢ zestawu: w zakresie co najmniej 0,2 + 15,0 dm3/s,

- ci$nienie wyjsciowe: min. 6,0 bar,

- zabezpieczenie silnikdw: IP 54

- wykonanie materiatowe: kolektory i podstawa zestawu stal AlSI 304,

- wyposazenie: membranowy zbiornik cisnieniowy o pojemnosci 200 dm’, kompletna armatura
odcinajaca i zwrotna, zabezpieczenie przed suchobiegiem, wskaznik kontroli poziomu, elektroda
zanurzalna — 3 szt., komplety uktad rurociggédw ssawnych wykonanych ze stali nierdzewnej, szafa
sterownicza w obudowie ze stali, IP 54, z wytgcznikiem gtéwnym, wszystkimi koniecznymi
bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytgcznikami i sterownikiem 1, manometr i przetwornik
cisnienia, okablowanie, wspdlna rama montazowa ze stali nierdzewnej oraz niezbedny osprzet
montazowy,

e filtr wstepny sciekdw oczyszczonych — przed zestawem hydroforowym, filtr siatkowy o wydajnosci
min. 60m>/h, przeswit 0,5 mm, ptukanie reczne, wykonanie materiatowe wktadu filtracyjnego — stal
kwasoodporna AlSI 301- 2 kpl.

o filtr samoczyszczacy — za zestawem hydroforowym, o wydajnosci min. 60m3/h, prze$wit 200um,
ptukanie automatyczne, cisnienie robocze co najmniej do 6bar, wykonanie materiatowe korpusu
i wktadu filtracyjnego — stal kwasoodporna AISI 301- 2 kpl.

Uwaga: przeswit filtrow wstepnych musi by¢ dostosowany do wymagan zestawu hydroforowego.

Ujecie wody technologicznej nalezy wykona¢ w osadnikach wtérnych w postaci rurociggu DN 200 ze stali
nierdzewnej zanurzonego ok. 30 cm ponizej zwierciadta Sciekdw w kazdym osadniku Rurociagi zlokalizowa¢
w obszarze pomiedzy deflektorem i korytem odptywowym a Sciang zewnetrzng. Rurociggi ssawne i ttoczne
wody technologicznej wewnatrz budynku wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wode technologiczng nalezy doprowadzi¢ do hydroforni poprzez projektowang pompowni sciekdw
oczyszczonych (ob. nr 18), rurociggiem ttocznym do zbiornika magazynowego wody technologicznej.

W budynku nalezy wykona¢ kanalizacje wewnetrzng zapewniajgcg odprowadzanie filtratu
z automatycznych filtréw oraz odwodnienie posadzki. Wode technologiczng nalezy doprowadzi¢ do
odbiornikédw koricowych za pomoca projektowanej sieci wody technologicznej..

Uwaga: Na etapie projektu nalezy dokonac weryfikacji zapotrzebowania projektowanych urzqdzen na wode
technologiczng i dokona doboru wydajnosci zestawu hydroforowego oraz uktadu filtrow - nie mniejszqg
niz 15 dm’/s.
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4.19.3

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

Dyspozytornia oraz rozdzielnia elektryczna (17C, 17D)

Oprécz prac ogdlnych przewidzianych w zakresie przebudowy dla catego budynku (patrz pkt. 4.19)
w pomieszczeniach dyspozytorni i rozdzielni nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres:

4.19.4

demontaz istniejgcego wyposazenia oraz szaf zasilajgco — sterowniczych i instalacje nowych szaf
zasilajgco — sterowniczych oraz wyposazenia,

wymiane catego wyposazenia oraz przebudowe rozdzielni NN,

wykonanie nowego ukfadu zasiania rozdzielni NN ze stacji transformatorowe;j,

dostosowanie rozdzielni NN do zapotrzebowania na energie po rozbudowie oczyszczalni,

wyposazenie pomieszczen rozdzielni w uktad wentylacji oraz klimatyzacje,

przebudowa pomieszczenia sterowni i dostosowanie do wymogow sterowania pracg nowego uktadu
technologicznego oczyszczalni,

wykonanie w sterowni podtogi technicznej stuzgcej do przeprowadzenia kabli sterowniczych
i zasilajgcych.

wyposazenie pomieszczenia dyspozytorni w monitor centralny o wielkosci min. 60 cali do wizualizacji
SCADA, petnigcy role tablicy synoptycznej, komputer wraz z kompletnym oprogramowaniem do
sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni z monitorem min. 24 cale, drukarkg kolorowg A3,
kompletne umeblowanie niezbedne do prawidtowej obstugi stanowiska, klimatyzator.

Laboratorium

Pomieszczenie laboratorium nalezy wyposazy¢ w podstawowy sprzet laboratoryjny tj.: tlenomierz
przenosny, wagosuszarka, spektrofotometr, szkto laboratoryjne: kolby miarowe — min. 10 szt. o pojemnosci 1,
pipety wielomiarowa — min. 10 szt., zlewki — min. 12 szt. po 3 szt. o pojemnosciach 200ml, 400ml, 500ml,

1000ml,

cylindry miarowe — min. 10 szt. o pojemnosci 1l, bagietki szklane, - kompletne meble laboratoryjne,

wraz ze zlewem ze stali nierdzewnej i tatwozmywalnym blatem.

4.20 Pompownia sciekow oczyszczonych (obiekt nr 18) — obiekt projektowany

Nalezy wykonaé¢ nowg przepompownie S$ciekdw oczyszczonych (wody technologicznej) w postaci
podziemnego dwukomorowego obiektu zelbetowego, sktadajacego sie z:

komory mokrej pomp, o wymiarach wewnetrznych min.:
- $rednica: 2,5m

- gtebokos¢ catkowita: 3,5 m

- gtebokosé czynna: 2,0 m

komory suchej zasuw, o wymiarach wewnetrznych min.:
- dtugosc:2,0m

- szerokos$¢:2,0m

- gtebokos¢ catkowita: ok. 2,0 m

Woda technologiczna doptywaé bedzie do pompowni grawitacyjnie z osadnikdw wtdrnych (ob. nr 9.1, 9.2)
projektowanym uktadem rurociggéw DN 200.
W pompowni —w komorze mokrej pomp nalezy wykonac:

Uwaga:

instalacje pomp zatapialnych do $ciekéw oczyszczonych — 2 kpl. (praca w uktadzie 1 + 1 rez.),

o0 wymaganych parametrach:

- rodzaj pompy: pompa zatapialna

- medium: $cieki oczyszczone

- wydajnoéé: 15,0 dm’/s

- wysokos¢ podnoszenia: 6,0 m.s.w.

- wyposazenie: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajgcy; pompa wyciggana na prowadnicy ze stali
nierdzewnej i taricuchu lub lince ze stali nierdzewne;j.

drabine zejsciowg wyposazong w pochwyty na stropie pompowni, wykonanie drabin oraz pochwytow -

stal nierdzewna AISI 304,

weciggnik do demontazu pomp,

dwa wifazy montazowe dla pomp oraz jeden wtaz wejsciowy, pokrywy wtazow wyposazone

w odpowietrznik, uszczelke, sitownik pneumatyczny i specjalny zamek zabezpieczajacy, wykonanie

pokryw — stal AlISI 304,

kominki wentylacyjne,

Ostateczne parametry pomp w zakresie: wymaganej wysokosci podnoszenia oraz mocy nominalnej

silnika nalezy okresli¢ na etapie projektu.
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W komorze zasuw przy przepompowni nalezy zamontowac komplet armatury zwrotnej i odcinajgcej
z napedem recznym uktadu rurociggdéw ttocznych osadu nadmiernego DN 150 wychodzacych z pompowni,
Komore zasuw nalezy wyposazy¢ w:

e zasuwy nozowe DN 150 z napedem recznym — 2 kpl., materiat stal nierdzewna,

o  klapy zwrotne DN 150 - 2 kpl., materiat stal nierdzewna,

e klamry ztazowe powlekane PVC,

e kominki wentylacyjne,

e wiaz wejsciowy, pokrywa wtazu wyposazona w odpowietrznik, uszczelke, sitownik pneumatyczny

i specjalny zamek zabezpieczajacy, wykonanie pokryw — stal AlSI 304,
e rzgpie wyposazong w pompke zatapialng odwodnieniows.

Wode technologiczng nalezy doprowadzi¢ z pompowni do hydroforni zlokalizowanej w budynku
wielofunkcyjnym (obiekt nr 17) projektowanym rurociggiem ttocznym DN 150. Rurociggi ttoczne w obrebie
pompowni wykonac z rur ze stali niedrzewnej AlSI 304 o grubosci scianek min. 3 mm.

4.21 Zbiornik magazynowy PIX (obiekt nr 19) — obiekt przebudowywany

Istniejgcy zbiornik PIX nalezy przebudowad i wyremontowadé, oraz wigczy¢é w nowy uktad technologiczny.
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zbiornika magazynowego PIX poprzez przebudowe. Zakres prac do
wykonania w ramach przebudowy i remontu obejmie w szczegdlnosci:

e oproéznienie i oczyszczenie obiektu,

e naprawa betonéw w wannie betonowej zabezpieczajgcej,

e  zabezpieczenie antykorozyjne betonu z wykorzystaniem systemowych powtok antykorozyjnych,

e wyposazenie obiektu w komplet nowej armatury i aparatury pomiarowej oraz urzgdzenia zwigzane

z zatadunkiem i dozowaniem,

e wyposazenie w komplet nowych rurociggow,

e remont i pomalowanie zbiornika,

e wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia, instalacji sterowania oraz

urzadzen pomiarowych,

e wykonanie badania UDT.

Uwaga: Na czas wykonywania przebudowy obiektu naleZy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce ciggtosc
i niezaktdconq prace oczyszczalni.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w:

1. Szafke zatadowczg soli zelaza — 1 kpl., o wymaganych parametrach:

e wymiary: 80x80 cm, wysokos¢ 100 cm,

e w szafce zabudowac krdciec do napetniania zbiornika ze ztgczem Cam-Lock DN80, zawdr zwrotny
DN80 i zawor odcinajgcy DN80 membranowy, reczny,

e wykonanie materiatowe szafy: stal nierdzewna lub PEHD,

e wyposazenie: komplet podpdr oraz mocowan.

2. Palete dozujgca PIX—1 kpl., o wymaganych parametrach:

e silnikowe pompy dozujgce membranowe — 2 kpl. (praca w uktadzie 1 + 1 rez.)

e wydajnos¢ kazdej pompy: 120 I/h przy 10 barach,

o wysokos¢ ssania: 7 m s.w.,

e regulacja wydajnosci automatyczna zewnetrznym sygnatem pragdowym 4..20 mA oraz reczna,

e wyposazenie: kompletna szafka do instalacji na zewnatrz z wentylacjg oraz ogrzewaniem, panel
sterujacy, zawory dozujgce, zawory statego cisnienia, ttumiki pulsacji, zawory stopowe, ttumiki pulsacji
na ssaniu, kompletne orurowanie oraz tablica montazowa, niezbedny osprzet montazowy
i elektryczny.

Dozowanie PIXu bedzie odbywato sie do komory odptywowej z komory symultanicznej nitryfikacji-
denitryfikacji. Rurociggi ttoczne koagulantéow do w/w obiektéw, przewidziane do utozenia w gruncie nalezy
poprowadzi¢ w rurach ostonowych z PEHD.

Dopuszcza sie rowniez likwidacje istniejgcego zbiornika wraz z wanng przechwytujacg i instalacje nowego
kompletnego zbiornika pionowego dwuptaszczowego z PEHD o objetosci czynnej 16 m?, na fundamencie
betonowym.
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4.22 Biofiltry powietrza (obiekty nr 20.1, 20.2) — obiekty projektowane

Nalezy wykona¢ dwa nowe biofiltry powietrza, ktére zapewnia¢ beda dezodoryzacje powietrza dla
nastepujgcych obiektéw oczyszczalni:
1. Biofiltr powietrza z cze$ci mechanicznej oczyszczalni (obiekt nr 20.1):

e  kanalty krat, wyciagi znad konteneréw na odpady,

e piaskowniki,

e przepompownia gtéwna Sciekow,
2. Biofiltr powietrza z cze$ci osadowej oczyszczalni (obiekt nr 20.2):

e grawitacyjne zageszczacze osadu,

e  zbiorniki nadawy osadu,

e wirdwka odwadniajgca osad nadmierny,

ad. 1. Biofiltr powietrza z czesci mechanicznej oczyszczalni (obiekt nr 20.1), o wymaganych parametrach:

e wydajnos¢ oczyszczanego powietrza: min. 1 500 m®/h

e skuteczno$¢ oczyszczania: dla odoréw >95% przy zanieczyszczeniu 15000 OU/m*® powietrza,
dla H2S >95 % przy 40 ppm zanieczyszczenia,

e wyposazenie: pomieszczenie techniczne sterowni (os$wietlenie, ogrzewanie), daszek ze stali
kwasoodpornej na zewnatrz, wentylator, kolumna nawilzania, armatura, szafka sterownicza, kontener
o budowie dwusciennej — na zewnatrz stal zabezpieczona antykorozyjnie wewnatrz PE-HD, 4 mm,
wewnatrz kryza zapobiegajgca wydostawaniu sie gazéw na styku Scianki i materiatu wsadowego.

Ad. 2 Biofiltr powietrza z czesci osadowe] oczyszczalni (obiekt nr 20.2), o wymaganych parametrach:

e wydajnosé oczyszczanego powietrza: min. 1 500 m>/h

e skuteczno$¢ oczyszczania: dla odordow >95% przy zanieczyszczeniu 15000 OU/m3® powietrza,
dla H2S >95 % przy 40 ppm zanieczyszczenia,

e wyposazenie: pomieszczenie techniczne sterowni (oswietlenie, ogrzewanie), daszek ze stali
kwasoodpornej na zewnatrz, wentylator, kolumna nawilzania, armatura, szafka sterownicza, kontener
o budowie dwusciennej — na zewnatrz stal zabezpieczona antykorozyjnie wewngtrz PE-HD, 4 mm,
wewnatrz kryza zapobiegajgca wydostawaniu sie gazéw na styku scianki i materiatu wsadowego.

Uwaga: Wydajnos¢ oraz moc wentylatora nalezy zweryfikowac¢ dla projektowanego uktadu rurociggow
doprowadzajgcych powietrze na biofiltr na etapie projektu.
W razie koniecznosci dopuszcza sie zastosowanie wiekszej ilosci Dbiofiltrow. Biofiltry wraz
z pomieszczeniami technicznymi nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych.
Na rurociggach doprowadzajacych powietrze na biofiltry przy obiektach, nalezy zabudowac przepustnice
regulacyjne. Rurociggi doprowadzajace powietrze na biofiltry na obiektach oraz w obrebie biofiltréw nalezy
wykonad z rur ze stali nierdzewnej AlSI 204.

4.23 Renowacja kolektora sanitarnego KS 600 doprowadzajgcego scieki do oczyszczalni

W ramach zadania nalezy wykonaé renowacje istniejgcego grawitacyjnego kolektora sanitarnego o srednicy
DN 600, doprowadzajacego $cieki komunalne do oczyszczalni $ciekéw w Swidwinie biegnacego wzdtuz
ul. Sportowej. Istniejgcy kanat wykonany jest z rur betonowych. Elementy do renowacji:
e odcinek kanatu o dtugosci ok. 700 m,
e studnie kanalizacyjne: 7 szt.
Kanat potozony jest przy ul. Sportowej oraz Grodzkiej i Krétkiej w Swidwinie. Przebieg kanatu obejmuje
nastepujace dziatki:
- dz.nr26/1,27/2, 47/1, 33, 45/2, 708/19 obreb 0012, wtasciciel: Miasto Swidwin, Pl. Konstytucji 3 Maja
1, 78-300 Swidwin,
- dz. nr 164/23 obreb 0012, wtasciciel: Skarb Paristwa, zarzad :Nadle$nictwo Swidwin, ul. Szczeciriska 58,
78-300 Swidwin,
- dz. nr35 obreb 0012, wiasciciel: Holak Jerzy, ul Wojska Polskiego 26A/6, 78-300 Swidwin,
- dz.nr37/1 obreb 0012, wtasciciel Dymek Henryk, ul. Sienkiewicza 16, 78-300 Swidwin.

Kanat nalezy podda¢ renowacji poprzez montaz wyktadziny wykonanej z wtdkna szklanego, utwardzanej
promieniami UV. Remont wnetrza studni przy zastosowaniu laminatow zywicznych. Renowacje nalezy wykonac
metodg bezwykopowag, przez istniejgce studnie kanalizacyjne.
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4.24 Rozbiorka lub wyfqczenie z eksploatacji obiektow istniejgcych

W ramach Zamodwienia nalezy wykonaé wytgczenie z eksploatacji i rozbidrki n/w obiektow:

e  Wiata separatora piasku,

e  Poletko piasku,

e Stacja dmuchaw,

e Silos na wapno,

e Podziemne rurociggi, przytacza oraz instalacje kolidujgce z projektowanymi obiektami oraz

projektowanym uzbrojeniem — rozbidrka lub do przetozenia.

Teren po rozebranych obiektach zostanie zabudowany projektowanymi obiektami lub ukfadem
komunikacyjnym badz zagospodarowany jako tereny zielone.

Ponadto, w zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce rozwigzan, konieczna moze by¢ rozbidrka
czesci sieci technologicznych i miedzyobiektowych (wykonanie przektadek) oraz drobne rozbiérki zwigzane
z przebudowg w zakresie infrastruktury drog wewnetrznych, rurociggdw, przytaczy iinstalacji kolidujacych
z projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu.

Dodatkowo, w celu utrzymania mozliwosci pracy poszczegdlnych obiektéw w trakcie realizacji
przedsiewziecia, o ile zajdzie taka potrzeba, nalezy zapewnic instalacje tymczasowe, ktére po wykonaniu robot
i uruchomieniu nowych lub przebudowywanych obiektéw zostang rozebrane.

W zaleznosci od zaprojektowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, w miejscach, gdzie
konieczne bedzie potozenie nowych lub wymiana istniejacych rurociggdw, sieci zewnetrznych oraz w miejscach,
gdzie przewiduje sie posadowienie nowych obiektéw, nalezy uwzglednic rozbiérki i odtworzenie nawierzchni
drég wewnetrznych.

Wszelkie rozebrane/przektadane elementy infrastruktury konieczne do zapewnienia wtasciwe;j
funkcjonalnosci  oczyszczalni beda podlegaty odbudowaniu w sposdb niekolidujgcy z nowym
zagospodarowaniem terenu, a zapewniajacy ich dotychczasowgq funkcjonalnosé.

Roboty rozbiérkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt, w ktéry wliczone zostang rowniez wszelkie
koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw powstatych w trakcie ich realizacji, w tym: optaty za odbidr
i odzysk/unieszkodliwianie odpaddw, ich transport, zatadunek, roztadunek, koszty posrednie itp. Odzysk lub
unieszkodliwianie odpaddw bedzie wykonane przez jednostke posiadajacg wszelkie niezbedne pozwolenia
i decyzje w tym zakresie. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.25 Sterowanie i uktad AKPiA

W ramach Przedmiotu Zamawiania nalezy wymieni¢ kompletny system sterowania na nowy, pozwalajgcy
w przysztosci na rozbudowe o nowe obiekty i urzagdzenia. Nalezy wymieni¢ wszystkie urzadzenia pomiarowe
i okablowanie. Do nowego systemu sterowania podtgczy¢ wszystkie urzadzenia oraz pomiary w tym
przewidywane sondy jonoselektywne azotu amonowego i azotu azotanowego. W reaktorze biologicznym
nalezy zamontowac sondy jonoselektywne azotu amonowego i azotu azotanowego do sterowania praca
wirnikow mamutowych, co wraz z przebudowg systemu sterowania pozwoli na wprowadzenie
energooszczednych algorytmow sterowania pracg wirnikow.

Nalezy wdrozyé nowe, energooszczedne algorytmy sterowania automatycznego systemu napowietrzania
reaktora biologicznego. Bedg to trzy rownolegte, alternatywne (do wyboru operatora) algorytmy oparte na:

e stezeniu azotu amonowego,

e stezeniu azotu azotanowego,

e stezeniu tlenu rozpuszczonego.

Podstawowym algorytmem bedzie algorytm oparty na stezeniu azotu amonowego, gdyz najbardziej
precyzyjnie dostosowuje intensywnos¢ napowietrzania do wielkosci doptywajgcego tadunku zanieczyszczen.
W okresach mniejszej intensywnosci napowietrzania np. w nocy za utrzymanie osadu czynnego w reaktorze
w stanie zawieszenia bedg odpowiadac mieszadta zatapialne.

Algorytm oparty na stezeniu tlenu rozpuszczonego bedzie algorytmem rezerwowym stosowanym
w okresie rozruchu, wystepujgcych zaktdcen w pracy oraz w przypadku rozkalibrowania sie sondy azotu
amonowego.

System sterowania procesem oczyszczania

Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni stuzy¢ bedy punkty pomiarowe. Wyniki
pomiaréw przekazywane beda do urzadzen automatycznego przetwarzania wartosci pomiarowych i danych
sterowniczych. Oprécz sterowania pracg urzadzen zamontowanych na oczyszczalni, w sterowni nalezy
zapewnic¢ sygnalizacje pracy sieciowych przepompowni $ciekdw. Sterowanie pracg oczyszczalni odbywac sie
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powinno za pomocg swobodnie programowalnych urzadzen automatyzujacych, zainstalowanych
w poszczegodlnych podstacjach. Z tych podstacji informacje przekazywane bedg do uktadéw sterownikow
logicznych (PLC).

System nalezy wykona¢ jako zdecentralizowany automatyczny system sterowania procesami
technologicznymi. Sterowanie i nadzér poszczegdlnych zespotéw technologicznych bedzie wykonywane przez
pojedyncze samodzielne stacje automatyzacyjne. Sterowniki zastosowanych urzadzen i aparatury pomiarowe;j
powinny by¢ wykonane do pracy w wybranym systemie.

Stacje te bedy potaczone z systemem nadrzednym w centralnej dyspozytorni zlokalizowanej budynku
wielofunkcyjnym. Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urzgdzenia regulacyjne powinny by¢
wyprébowane i przystosowane do techniki oczyszczania sciekdw, zabudowane prawie wyfgcznie w systemie
modutowym — do montazu w fatwo wymiennych grupach (jako jednostki osadzane wtykowo) i przystosowane
do fatwego sprawdzania, kalibrowania wtérnego i konserwowania przez Uzytkownika, przy minimalnym
naktadzie pracy. Co do zasadny nalezy stosowac punkty pomiarowe z sygnatem wyjsciowym od 0 do 20 mA.

System sterowania i nadzoru winien posiadac w szczegdlnosci nastepujace funkcje podstawowe:

e rejestracja zdarzen,

e  przedstawianie

e nadzér i meldowanie

e  obstuga urzadzen

e sterowanie

e regulacja

e rejestracje wartosci granicznych

e protokotowanie oraz zwigzane z tym zasadnicze zadania do wykonania

e centralny nadzdér wszystkich urzadzernn technologicznych poprzez zbieranie. przedstawianie
i opracowanie catosci meldunkéw eksploatacyjnych, zaktéceniowych i alarmowych,

e zbieranie. przestawianie i opracowywanie ogdlnych zadanych wartosci granicznych wewnetrznych
i zewnetrznych,

e centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych
odnoszgcych sie do specyficznych wartosci elektrycznych i zwigzanych z procesem oczyszczania,

e zbieranie. przestawianie i przetwarzanie recznie wprowadzanych danych, w szczegélnosci danych
laboratoryjnych, atmosferycznych, itp,

e przedstawienie urzadzen technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazéw o petnej kolorowej
grafice, podswietlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktéw procesu, obstuga urzadzen za
pomoca myszy lub trock — ball.

Wymagania dla samodzielnych podstacji automatycznych:

e  zbieranie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych, licznikowych),

e podtgczenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesytanie danych,

e wykonywanie okreslonych funkcji sterujgcych i regulacyjnych, zwigzanych z przyporzadkowanymi
urzadzeniami,

e wzajemne potaczenie podstacji dla wykonywania nadrzednych funkcji sterujacych i regulacyjnych,
wykonywanie tych czynnosci na polecenie centralnej stacji procesowe;j.

Tab.6.  Zestawienie wymaganych punktéw pomiarowych do wykonywania (zainstalowania) w ramach
planowanej inwestycji

L.p. Lokalizacja Pomiar llosé Funkcja Uwagi

Stacja krat

Ultradzwiekowy pomiar poziomu Sterowanie pracg krat | Pomiary
L. w zakresie min. i max. mechanicznych. w zakresie
1. Kanaty $ciekowe . . . | 2 szt . .
Zrejestracjg, wskazaniem i Instalacja w kanale przed i | dostawy
automatyczng regulacja za kratami urzadzen

Piaskowniki wirowe

Ultradzwiekowy pomiar poziomu
2. Piaskowniki wirowe w . zakr§5|e min- ! max. 2 szt. Sterow:?\nle prf:\ca pomp
Z rejestracja, wskazaniem pulpy piaskowej

i automatyczng regulacja
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L.p. Lokalizacja Pomiar llos¢ Funkcja Uwagi
Zabezpieczenie pomp
3. Komora pomp Czujnik poziomu 1szt. |pulpy piaskowej przed
suchobiegiem
Stacja zlewcza sciekéw dowozonych
Pomiar przeptywu sciekdw - .
. . Pomiary
4, Przeptywomierz 1szt. |Sterowanie pracg zasuwy .
. . , . .| wzakresie
Stacja zlewcza elektromagnetyczny na zrzucie Sciekow
- . dostawy
5. Pomiar pH 1szt. | dowozonych. ,
- o urzadzen.
6. Pomiar przwodnosci 1 szt.
Gtéwna przepompownia sciekdw, komora przeptywomierzy
UltradZwiekowy pomiar poziomu .
Q. y p . P Odwzorowanie
w zakresie min. i max z .
7. , . . . 1szt. | wsystemie.
Gtéwna rejestracjg, wskazaniem .
) . . Sterowanie pracg pomp
przepompownia i automatyczna regulacja
. . Z i i
8. Czujnik poziomu 1 szt. abezp|eczen!e . pomp
przed suchobiegiem.
9 Komora Przeptywomierz Odwzorowanie
' przeptywomierzy elektromagnetyczny DN 300 w systemie
Komora defosfatacji
. . Od i
10. Pomiar potencjatu redox 1szt. wzoroyvame
w systemie
. . Odwzorowanie
11. | Komora defosfatacji | Pomiar temperatury 1 szt. .
w systemie
12. Pomiar pH 1szt. Odwzorowanle
w systemie
Komora wstepnej nitryfikacji
. _— Od i
13. Pomiar stezenia tlenu O, 1szt. wzorowame
w systemie
. . Odwzorowanie
14, . | Pomiar potencjatu redox 1 szt. w2 W !
Komora  wstepnej w systemie
nitryfikacji . Od i
15. 4 ) Pomiar temperatury 1 szt. wzorowanle
w systemie
. Odwzorowanie
16. Pomiar pH 1szt. .
w systemie
Komora symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji
. . Od i
17. Pomiar potencjatu redox 1szt. wzoroyvame
w systemie
. Od i
18. Pomiar pH 1 szt. wzorowanle
w systemie
. - St i ktad
19. Pomiar stezenia tlenu O, 2 szt. erow.anle . ukladem
Komora napowietrzania
napowietrzania , Sterowanie uktadem
20. P Pomiar stezenia azotanéw NO3 1szt. . .
napowietrzania
21 Pomiar stezenia azotu 1 szt Sterowanie uktadem
) amonowego NH, " | napowietrzania
. - . Odwzorowanie
22. Pomiar stezenia suchej masy 1 szt. .
w systemie
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L.p. Lokalizacja Pomiar llos¢ Funkcja Uwagi
Komora pomiaru ilosci sciekow oczyszczonych
Rejestracja ilosci sciekéw
Ultradzwiekowy pomiar poziomu przepfywaja?cylch . przez
. . . oczyszczalnie Sciekéw.
. w zakresie min. i max. z . o
23. | Komora pomiarowa . . . 1szt. |Sterowanie iloscig
rejestracjg, wskazaniem
. . odprowadzanego osadu
i automatyczna regulacja
recyrkulowanego poprzez
prace pomp.
Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
Ultradzwiekowy pomiar poziomu
24. W. zakr§5|e min-- | max.. ¢ 1szt. | Sterowanie pracg pomp
rejestracja, wskazaniem
Komora pomp . .
i automatyczng regulacja
1szt. | Zabezpi i
25. Czujnik poziomu > 2 ezpleczen!e . pomp
przed suchobiegiem.
Komora zasuw K5 - 1szt. S
. . Sterowanie iloscig osadu
2% rurociag ttoczny | Przeptywomierz recvrkulowanego boprzez
" | osadu elektromagnetyczny DN 200 ¥ g0 pop
prace pomp
recyrkulowanego
1szt. | Rejestracja ilosci
odprowadzanego osadu
27 Przeptywomierz nadmiernego.

" | Komora zasuw K5 - | Elektromagnetyczny DN 200 Sterowanie iloscig
rurociag ttoczny odprowadzanego osadu
osadu nadmiernego poprzez prace pomp.

1szt. |Sterowanie iloscig
28. Pomiar suchej masy odprowadzanego osadu
poprzez prace pomp.
Grawitacyjne zageszczacze osadu
Sterowanie praca
. . . mieszadfa, pomp osadu
Zageszczacz Pomiar poziomu z wytgcznikiem .
29. rawitacyjn ranicznym i alarmem 2szt. | nadmiernego, pomp
g iny g 4 osadu nadmiernego
zageszczonego.
Zbiornik nadawy osadu
Sterowanie praca pomp
30 Zbiornik nadawy | Pomiar poziomu z wytgcznikiem 2 szt osadu zageszczonego,
" |osadu granicznym i alarmem " | pomp nadawy do
instalacji odwadniania.
Budynek wielofunkcyjny
Pomieszczenie
odwadniania osadu - | Przeptywomierz .
. S Odwzorowanie
31. |rurociag ttoczny | elektromagnetyczny ilosci osadu | 1 szt. .
s W systemie
osadu nadawy na|do wiréwki
wirowke
Pomiary
32 Hydrofornia - Zestaw | Pomiar cisnienia na rurociggu 1 szt Sterowanie praca pomp | w zakresie

" | hydroforowy ttocznym " | zestawu hydroforowego | dostawy

urzadzen.
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L.p. Lokalizacja Pomiar llos¢ Funkcja Uwagi
Sterowanie pracg pomp
W pompowni Sciekow
oczyszczonych,
Sterowanie pracy zasuwy
Hy-drof.ornla | Pomiar poziomu w zbiorniku ne .I’UI’OCIa.gU wody
33. | Zbiornik wody . . 1kpl. | wodociggowej.
. . wody technologicznej .
technologicznej Sterowanie pracg zestawu
hydroforowego
(na wypadek awarii
instalacji wody
technologicznej)
Silos wapna
Pomiary
. Pomiar poziomu w Odwzorowanie w zakresie
34. | Silos wapna - 1 szt. .
silosie wapna w systemie dostawy
urzadzen.
Pompownia sciekdw oczyszczonych
Ultradzwiekowy pomiar poziomu
35. W zakre§|e min- 1 MaX- g Gt | sterowanie praca pomp
z rejestracjg, wskazaniem
Komora pomp . .
i automatyczna regulacja
Zabezpi i d
36. Czujnik poziomu 1 szt. @ ezp{ec%eme prze
suchobiegiem
Zbiornik magazynowy PIX
37. Pomiar stanu napetnienia 1 szt. Stero_wame praca pomp
dozujgcych
38. Czujnik przepetnieniowy 1szt. Odwzorowanle
w systemie
Zbiornik PIX 1szt. | Odwzorowanie
39. Czujnik przeciekowy z ‘ .
w systemie
Sygnalizacja dZwiekowo- | 1szt. | Odwzorowanie
40. wzrokowa w systemie
Przepetnieniowo-przeciekowa
Biofiltry powietrza
Pomiar poziomu w zakresie min. Sterqyame praca pompY Pomlary.
41. i max 2 szt. | nawilzacza i | w zakresie
Nawilzacz powietrza ' elektrozaworu dostawy
42. Pomiar temperatury zewn. 2 szt. | Zabezpieczenie przed | urzadzen.
43, Pomiar temperatury 2 szt. | przemarzaniem

UWAGA: Nalezy przewidzie¢ co najmniej w/w punkty pomiarowe. Szczegdtowe zestawienie uktadu punktow
pomiarowych nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni na etapie tworzenia dokumentacji

projektowej.
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5 SZCZEGOLOWE  WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE —
POZOSTALA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

5.1 Agregat prqdotworczy (obiekt nr 29) — przebudowa obiektu istniejgcego

Nalezy zamontowac nowy agregat pradotwdrczy o mocy nie mniejszej niz 280 kVA, stanowigcy awaryjne
zasilanie oczyszczalni w przypadku zaniku dostaw energii z sieci zewnetrznej. Nowy agregat pradotwodrczy
nalezy zlokalizowa¢ na fundamencie istniejgcego agregatu (po jego demontazu). W razie potrzeby nalezy
fundament rozbudowac lub rozebrac i wykonaé¢ nowy fundament dostosowany do wymagan projektowanego
agregatu. W przypadku wykorzystania fundamentu istniejgcego nalezy przewidzie¢ jego naprawe i remont.

Agregat pradotwdrczy winien zapewnia¢ co najmniej zasilanie uktadu technologicznego oczyszczani
oraz oswietlenia awaryjnego, by¢ wyposazony w zbiornik na paliwo umieszczony w wannie stalowej, lub
wyposazony w inne zabezpieczenie przed wyciekiem do srodowiska (np. zbiornik dwuptaszczowy) oraz
w obudowe diwiekochtonng, przystosowang do zabudowy na zewnatrz. Nalezy wykona¢ uktad szybkiego
zatgczania rezerwy (SZR).

Ostateczng moc agregatu nalezy dobrac na podstawie opracowanego na etapie projektowania bilansu
energetycznego i okre$lonego projektowanego zapotrzebowanie na energie elektryczng, lecz nie moze by¢ ona
mniejsza niz 280kVA.

5.2 Stacja transformatorowa (obiekt nr 30) — przebudowa obiektu istniejgcego

Nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcej stacji transformatorowej, polegajgcg na wymianie istniejgcego
transformatora na urzadzenie o wyzszej mocy. Moc nowego transformatora nalezy dobra¢ na podstawie
opracowanego na etapie projektowania bilansu energetycznego i okreslonego projektowanego
zapotrzebowanie na energie elektryczng. Zakres prac obejmie w szczegdlnosci:

e wystgpienie w imieniu Inwestora do wfasciwego Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkdéw
zasilania w energie elektryczng w oparciu o planowane zapotrzebowanie na energie projektowanego
ukfadu oczyszczalni

e opracowanie w oparciu o warunki zasilania w energie, projektu przebudowy stacji transformatorowej,

e uzgodnienie w/w projektu we wtasciwym zaktadzie energetycznym,

e wykonanie prac zgodnie okreslonych w warunkach zasilania oraz uzgodnieniu projektu zasilania
wydanych przez Zaktad Energetyczny,

e wykonanie przebudowy zgodnie z uzgodnionym projektem.

5.3 Sieci miedzyobiektowe na terenie oczyszczalni

W ramach Zamowienia nalezy wykona¢ nowe odcinki sieci miedzyobiektowych wyszczegdlnione w opisie
poszczegdlnych obiektéw oraz pokazane planie sytuacyjnym naniesionym na kopie mapy zasadniczej —
zatgcznik nr 1. Ostateczny dobodr srednic nalezy wykonaé na etapie projektu budowlanego.

Istniejgce rurociggi przewidziane do wykorzystania nalezy poddac¢ szczegdtowej inwentaryzacji i w razie
koniecznosci poddaé renowacji, remontowi lub wymieni¢ nienadajace sie do uzytku odcinki rurociggow.
remontowi.

5.4 Kanalizacja na terenie oczyszczalni

Na terenie oczyszczalni nalezy wykonac¢ rozbudowe uktadu wewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej, stuzacej
do odprowadzania sciekdéw bytowo-gospodarczych oraz technologicznych (m.in. odcieki z wiréwek, separatora
piasku, przelewy ze zbiornikow itp.) oraz wéd opadowych i roztopowych powstajgcych na oczyszczalni.
Wszystkie strumienie $ciekdéw bedg odprowadzane projektowang kanalizacjg na poczatek uktadu oczyszczania.

Dopuszcza sie cze$ciowe wykorzystanie istniejgcych kanatéw na terenie oczyszczalni. Uktad musi by¢
dostosowany do natezenia przeptywu powstajgcych sciekdéw oraz wéd deszczowych.
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Linie zasilajgce, sterownicze oraz oswietlenie na terenie oczyszczalni

Wykonawca Robot wystgpi do Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkéow technicznych dla przebudowy
przytagcza elektroenergetycznego wraz ze stacjg transformatorowg, i warunkow zasilania w energie elektryczng,
w oparciu o planowane zapotrzebowanie na energie elektryczng projektowanego uktadu oczyszczalni w ramach
modernizacji W zakresie robot zwigzanych z rozdzielnig gtéwna i stacja transformatorowa nalezy wykonac
prace okreslone w w/w Warunkach technicznych uzyskanych przez Wykonawce na etapie projektowania.

W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni nalezy wykonac¢ nowe linie zasilajgce NN i sterownicze w
szczegoblnosci dla nastepujgcych weztéw:

stacja krat,

stacja zlewcza sciekdw dowozonych,
piaskowniki,

gtéwna pompownia sciekow,

uktad przerdbki osadow sciekowych.

W zakresie wezta oczyszczania biologicznego dopuszcza sie wykorzystanie czesci istniejgcego okablowania
i uzupetnienie go o niezbedne nowe okablowanie, gtownie dla nowych urzadzen.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rozdzielnice obiektowe na nowe, dostosowane do nowych warunkdéw pracy
i zasilania poszczegdlnych obiektow. W ramach prac nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

5.5.1

nowy ukfad linii zasilajgcych NN, sterowniczych i o$wietleniowych na terenie oczyszczalni (w zakresie

opisanym powyzej),

nowe przytgcze NN ze stacji transformatorowej do gtdwnej rozdzielni NN wraz z przebudowg stacji

transformatorowej,

przebudowe gtéwnej rozdzielni NN (obiekt nr 17D), poprzez m.in:

- wymiane wyposazenia catej rozdzielni,

- wykonanie uktadu samoczynnego zafaczania rezerwy, uwzgledniajgcego prace agregatu
pradotwodrczego,

- przebudowe i ewentualnie rozbudowe pomieszczenia rozdzielni, wykonanie nowego ukfadu
pomiarowego,

- dostosowanie pomieszczenia rozdzielni do wymogdow zasilania obiektéw projektowanej
oczyszczalni oraz obowigzujgcych przepiséw,

- wyposazenie rozdzielni w klimatyzacje, wentylacje oraz nowe drzwi wejsciowe,

nowe rozdzielnice obiektowe,

nowe linie NN, na terenie oczyszczalni oraz przebudowe linii istniejgcych — istnieje mozliwosc

czesciowego wykorzystania istniejacych linii zasilajagcych NN w terenie (gtéwnie w czesci biologicznej

oczyszczalni) — mozliwos¢ ich wykorzystania nalezy poprzedzi¢ analizg zapotrzebowania na energie

i stanu sieci,

nowe oswietlenie terenu oczyszczalni,

nowe linie sterownicze na terenie oczyszczalni,

instalacje monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni, obejmujgcg min. 6 kamer CCTV, obejmujacych

caty teren oczyszczalni oraz brame wjazdowg, z doprowadzeniem sygnatu z kamer do pomieszczenia

dyspozytorni,

wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do wtasciwego zaktadu energetycznego o wydanie warunkow

technicznych przebudowy przytgcza oraz warunkoéw zasilania w energie elektryczng w oparciu

o planowane zapotrzebowanie na energie projektowanego uktadu oczyszczalni,

opracowanie i uzgodnienie projektu przebudowy ukfadu zasilania z wtfasciwym zaktadem

energetycznym,

wszelkie roboty okreslone uzyskanych warunkach technicznych zasilania oraz uzgodnieniu projektu

zasilania wydanych przez Zaktad Energetyczny.

Przebudowa napowietrznych linii SN biegnqcy przez teren oczyszczalni

Z uwagi na niezgodng z przepisami wysokos¢ przebiegu nad istniejgcym terenem oraz obiektami
oczyszczalni istniejgcych linii napowietrznych SN, w ramach Zamoéwienia nalezy wykona¢ przebudowe dwdch
napowietrznych linii SN biegngcych przez teren oczyszczalni sciekow:

napowietrzna linia SN zasilajgca stacje transformatorowg na terenie oczyszczalni — odcinek do
przebudowy ok. 70 m,

napowietrzna linia SN biegngca w poblizu istniejgcych osadnikéw wtérnych — odcinek do przebudowy
ok. 50 m.
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Zakres prac do wykonania obejmie w szczegdlnosci:

e wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwego zaktadu energetycznego o wydanie warunkéw
technicznych przebudowy linii napowietrznych,

e opracowanie i uzgodnienie we witasciwym zakfadzie energetycznym projektu przebudowy w oparciu
o uzyskane warunki techniczne,

e wykonanie wszystkich prac zgodnie okreslonymi w warunkach technicznych przebudowy oraz
uzgodnionym projekcie.

5.6 Drogiiplace na terenie oczyszczalni

W ramach Zamdwienia nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

e nowe drogi i place oraz przebudowe drdg i placow istniejgcych, zgodnie z uktadem koncepcyjnym
przedstawionym na planie sytuacyjnym naniesionym na kopie mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1, przy
czym zaprezentowany ukfad drég i placow nalezy traktowac jako minimalny zakres.

e do wszystkich obiektow dla ktérych nie ma wymogu zapewnienia dojazdu nalezy przewidziec
wykonanie chodnika,

e projektowane drogi i place oraz przebudowe drdg istniejgcych wykonaé o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej, przewidzianej dla ruchu pojazdéw ciezkich, dla kategorii ruchu KR 4.

e chodniki oraz opaski wykonac¢ z kostki betonowej o grubosci min. 5 cm utozonej na podsypce piaskowo
— cementowej.

Odprowadzanie wdd opadowych ze wszystkich drog i placéw na terenie oczyszczalni nalezy wykonaé do

kanalizacji wewnetrznej, poprzez wpusty uliczne oraz odwodnienia liniowe.

5.7 Zielen

W ramach Zamodwienia, na etapie projektowania nalezy dokonaé inwentaryzacji zieleni kolidujacej
z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Przewiduje sie wycinke drzew kolidujacych z projektowanym
placem manewrowym w rejonie wiaty instalacji odwadniania skratek i piasku (ob. nr 3). Wykonawca wystgpi do
wiasciwego organu z wnioskiem o zgode na wycinke, dokona wycinki zgodnie z uzyskang decyzjg oraz poniesie
koszty optaty za wycinke lub dokona nasadzen kompensacyjnych (zgodnie z uzyskang decyzj3).

Uszkodzone w czasie robét tereny zielone nalezy odtworzy¢. A wszystkie niezabudowane obszary wokot
budowanych, przebudowywanych czy modernizowanych obiektow oczyszczalni zagospodarowaé poprzez
roztozenie warstwy humusu grubosci min. 10 cm i wysianie trawy oraz nasadzenie krzewdéw i drzew
uzyskanych z przesadzenia istniejgcych lub poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewow.

5.8 Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Istniejgce ogrodzenie oczyszczalni nalezy rozebrac i w jego miejsce wykonaé nowe, o parametrach:
o wysokos¢ ogrodzenia: min. 1,8 m,
e  dtugosc¢ catkowita: ok. 460 m,
e typ ogrodzenia: ogrodzenie przemystowe, panelowe ze stali ocynkowanej,
e wyposazenie:
- brama przesuwna z napedem elektrycznym, szeroko$¢ min. 4,5 m, wysoko$¢: min. 1,6 m — 1 szt.
- furtka otwierana poprzez elektrozamek — 1 szt., wraz z doprowadzeniem sygnatu domofonu do
sterowni oraz dostawg min. 10 szt. czipdw dotykowych do otwarcia zamka,
brama otwierana recznie, szeroko$¢ min. 4,2 m, wysokos$¢ min. 1,6 m — 1 szt.
e sterowanie brama i furtkg oraz monitoring bram ze dyspozytorni (obiekt nr 17C) zlokalizowanej w
budynku wielofunkcyjnym (obiekt nr 17),
e podda¢ remontowi i naprawie réwniez betonowy murek, na ktédrym zlokalizowana jest czes$¢
ogrodzenia.
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6 SZCZEGOLOWE  WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE —

6.1

WYPOSAZENIE DODATKOWE INSTALACII

Wymagania ogdlne

Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych udzielone gwarancje producentow
urzadzen i instalacji oraz dostarczenia Zamawiajgcemu specjalistycznych narzedzi do ich obstugi i naprawy.

Podane w niniejszym PFU wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen sg wymaganiami minimalnymi.
Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich
urzadzen i/lub materiatéw o wyzszym standardzie nie moze by¢ jednak podstawg do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy.

6.2 Woyposazenie dodatkowe oczyszczalni

W ramach Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca dostarczy dodatkowe wyposazenie oczyszczalni

obejmujace:
1) kontenery na skratki z sita (2 szt.)
- pojemnosc min. 3,5 ms,
- wykonanie ocynk.,

2)

3)

- dopuszczalna maksymalna tadownos$¢ dostosowana do wielkosci kontenera oraz rodzaju
transportowanego medium,

- ilos¢ 2 szt.
kontenery na piasek (2 szt.):

- pojemnosé 35m’

- wykonanie ocynk.

- dopuszczalna maksymalna fadowno$¢ dostosowana do wielkosci kontenera oraz rodzaju
transportowanego medium,
- ilos¢ 2 szt.
Uwaga:
Typ konteneréw na skratki i piasek winien by¢ dostosowany do rodzaju transportu jakim dysponuje
Uzytkownik oczyszczalni, szczegétowy typ kontenerow nalezy uzgodni¢c z Zamawiajgcym
i Uzytkownikiem oczyszczalni na etapie wykonania dokumentacji projekt. i kompletowania dostaw.
Wyposazenie laboratorium, w tym:
tlenomierz przenosny — 1 kpl. - uniwersalny miernik do pomiaru rozpuszczonego tlenu z inteligentng
elektrodg tlenowga, ze stacjg dokujgcg i z uchwytem do elektrody, sonda ze zintegrowanym
czujnikiem temperatury rozpuszczonego tlenu oraz wymiennymi naktadkami z PTFE z membrana.
Zakres pomiarowy min. 0,00 do 45,00 ppm (0,00 do 300,0 % nasycenia), rozdzielczos¢ 0.001 ppm;
(0,1% nasycenia), doktadnosc w temp. 25°C: +1,5%, rejestracja zapisow (min. 500 rekordéw), port
USB; 1 mikro port USB do tadowania i do podtgczenia do komputera, w zestawie kabel do
podtaczenia do komputera oraz zasilacz, obstuga w j. polskim.
wagosuszarka — 1 kpl. — urzadzenie zapewniajgce miarodajne i powtarzalne wyniki pomiaru wilgoci,
suszenie poprzez halogenowe podgrzewanie, pomiar zakresu wilgotnosci od 0,01%MC, doktadnos¢
odczytéw 0,001%MC, powtarzalnos¢ pomiaréw: min. 0,05 %, rejestracja wynikow min. 500
rekordow, ztgcza: Ethernet, RS232 USB, ekran dotykowy, krzywa suszenia w czasie rzeczywistym,
drukowanie wynikéw i eksport wynikéw do sieci, obstuga w j. polskim.
spektrofotometr — 1 kpl. - dwuwigzkowy ze statg szerokoscig szczeliny spektralnej (1 nm), zakres
diugosci fali: co najmniej 190+1100nm, Zrédio $wiatta: lampy deuterowa i halogenowa,
detektor: fotodioda krzemowa, doktadnos¢ dtugosci fali: £0,2nm, zakres fotometryczny: co najmniej
(-3) do (+3) AU, doktadnos¢ fotometryczna: + 0,0015 AU (0 — 0,5 AU).
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szkto laboratoryjne: kolby miarowe — min. 10 szt. o pojemnosci 1l, pipety wielomiarowa — min. 10
szt., zlewki — min. 12 szt. po 3 szt. o pojemnosciach 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml, cylindry miarowe
—min. 10 szt. o pojemnosci 11, bagietki szklane,

kompletne meble laboratoryjne, wraz ze zlewem ze stali nierdzewnej i fatwozmywalnym blatem.
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TOM I1.1 Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zamowienia
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7 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

7.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé i potwierdzi¢
dane bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
dostosuje zatozenia w taki sposdb, aby zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektéw inwestycji, opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien
zweryfikowaé¢ wszystkie przedstawione przez Zamawiajacego informacje zawarte w dokumentach
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie
rzetelnych danych wejsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie
badania ianalizy uzupetniajgce, niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Zamoéwienia, w tym
inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane obiektow istniejgcych. Dokumentacja projektowa opracowywana
w ramach niniejszego zamdwienia musi zosta¢ wykonana:

1. przez wykwalifikowanych projektantéw posiadajgcych stosowne uprawnienia do projektowania,

2. zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia w tym

W niniejszym PFU,

zgodnie z najnowszg praktyka inzynierska,

4, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, polskimi normami lub odpowiednimi standardami
Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej i polskim prawem budowlanym.

w

Przyjete rozwigzania projektowe, winny zapewni¢ prostg i niezawodng eksploatacje poszczegdlnych
obiektow instalacji i ich elementéw, w dtugim okresie uzytkowania oraz zapewni¢ minimalizacje kosztéw
eksploatacyjnych.

Nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzan i urzadzen prototypowych nie stosowanych wczesniej w skali
przemystowe;j.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz jego zespét projektowy byt do dyspozycji Zamawiajgcego
zarowno w okresie realizacji prac projektowych, wykonywania zaprojektowanych robét budowlanych
i montazowych, odbioréw technologicznych jak i w okresie préb eksploatacyjnych i okresie gwarancji i rekojmi.

Wymagana dokumentacja

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce, stanowigca Dokumenty Wykonawcy winna

obejmowac co najmniej:

1. Projekt wstepny (koncepcja) — z podaniem parametréw i producentéw proponowanych urzadzen
iinnych elementéw wyposazenia oraz z przedstawieniem proponowanych rozwigzan tymczasowych
i harmonogramu robdét budowlanych, zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci pracy oczyszczalni Sciekow
i przetwarzania osadow $ciekowych;

2. Dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

3. Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny, Projekt
techniczny) — opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679)
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe. Zamawiajacy
wymaga dodatkowo, aby Projekt Techniczny wchodzacy w sktad projektu budowalnego zostat
wykonany w stopniu szczegdtowosci projektu wykonawczego opisanego w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U 2021 poz. 2454);

4. Dokumentacje niezbednga do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

5. Dokumentacje powykonawczg — zawierajgcg naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robot budowlanych wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych obiektéw i potgczen miedzy obiektowych;

6. Projekt rozruchu obiektéw, instalacji i urzgdzen.

Dokumentacje powykonawczg rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.
8. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe.

~
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9. Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wraz z jego
uzyskaniem.

Poszczegdlne elementy dokumentacji beda przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zasady
przedktadania dokumentacji do zatwierdzenia obowigzujg wedtug postanowien Umowy. Dodatkowo,
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne
do wykonania przedmiotu Zamdwienia zgodnie z prawem i sztukg budowlang, oraz wytycznymi branzowymi,
w tym opracuje lub pozyska m.in.:

e Badania geologiczne, w tym gruntowo-wodne celem prawidtowego posadowienia planowanych
obiektow (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej — CD) — o ile bedzie
konieczna,

e Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej —
CD). Harmonogram bedzie podlegat aktualizacji co kwartat, lub w przypadku zaistnienia istotnych
zmian w stosunku do przedfozonego harmonogramu. W przypadku zmian harmonogramu realizacji
Wykonawca, wraz z przedtozeniem korekty musi przedstawi¢ uzasadnienie wnioskowanej zmiany
w harmonogramie, co bedzie podlega¢ akceptacji Zamawiajacego,

e  Pozwolenie na budowe,

e Pozwolenia wodnoprawne na ustuge wodng obejmujgcg odbidr i oczyszczanie S$ciekéow oraz
wprowadzanie sciekéw do wéd lub do ziemi,

e Pozwolenie na uzytkowanie dla catosci wykonanych robét.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia na podstawie udzielonego

petnomocnictwa i przy udziale Zamawiajgcego. Optaty za wszystkie uzgodnienia ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy
i zatwierdzi jg u Zamawiajgcego.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do przegladu uzgodniong ilo$¢ egzemplarzy Projektu
budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy iin..
Wykonawca zobowigzany jest takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien,
pozwolen itp. dokumentéw obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Roboty winny by¢ zaprojektowane, tak aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty najnowszym i aktualnym
praktykom inzynieryjnym oraz odnosnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwigzania winny
zapewnia¢ niezawodnos¢, tak aby budynki, budowle, instalacje i poszczegdlne urzadzenia stanowigce
wyposazenie technologiczne zapewniaty ditugotrwatyg, bezproblemowa eksploatacje we wszystkich
przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi. Szczegdlng uwage nalezy zwracaé na
zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i urzadzen w celu ich inspekgcji, biezgcej konserwacji, obstugi i napraw.
Wszelkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie roboty powinny by$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki na rysunkach i objasnieniach,
niezaleznie od tego czy zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze wystepowaty one na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéow, posiadajgcych odpowiednie,
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny
personel pomocniczy.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych, o ile to bedzie konieczne, wykona dokumentacje
geotechniczng igeologiczno-inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robdt, w szczegdlnosci
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia Robdt zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463).

7.1.1 Projekt budowlany (niezbedny do wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowe)

Wykonawca opracuje Projekt budowlany niezbedny do wydania pozwolenia na budowe, zgodny
z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci okreslonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682, z pdin. zm.) i w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego
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(tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1679). W ramach opracowywania projektu Wykonawca przygotuje wszystkie
niezbedne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska,

e zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-

epidemiologicznym,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

e niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie elementy projektu budowlanego
niezbedne do wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe, przed wystgpieniem do wtasciwego
organu z w/w wnioskiem. Dokumenty te bedg podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
co jednak nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
i uzyskiwanych efektow pracy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni jako catosci, jej poszczegdlnych instalacji i ich
czesci.

7.1.2 Projekt techniczny (element projektu budowlanego, nie wymagany do zatqczenia wraz z
wnioskiem o pozwolenie na budowe)

Projekt(y) techniczny(e) wchodzgce w sktad projektu budowlanego, ale nie wymagane do zatgczenia wraz
z wnioskiem o pozwolenie na budowe, Wykonawca opracuje w stopniu szczegdtowosci odpowiadajgcym
projektowi wykonawczemu opisanemu w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
i przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Dokumenty te bedg podlegaty przeglagdowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych
parametrow technicznych i uzyskiwanych efektéw pracy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni jako catosci, jej
poszczegdlnych instalacji i ich czesci.

Projekt(y) techniczny(e) Wykonawca moze przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia po ztozeniu
whiosku do wfasciwego organu o zatwierdzenie projektu budowanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, w czasie nie dtuzszym niz 30 dni od ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe. Zgodnie z art. 42
ustawy Prawo budowlane nalezy zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Projekty techniczne winny przedstawiac szczegétowe usytuowanie wszystkich obiektow, maszyn i urzadzen
oraz pozostatych elementéw Robédt, ich parametry techniczne i technologiczne, wymiary, szczegétowg
specyfikacje ilosciowg i jakosciowqg urzadzen i materiatdw do wykonania robdt oraz winny uszczegétawiaé
rozwigzania opisane w Projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-budowlanym. Czes¢
graficzna winna obejmowaé¢ rysunki w skali umozliwiajacej ich odczytanie, a szczegdty rysunkéw nalezy
rozrysowac¢ w odpowiednio nizszej skali. Projekt techniczny powinien obejmowac co najmniej:

W zakresie elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych:
e 0golne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich obiektéw,

zbiornikow, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzagdzen i wyposazenia,

e obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich konstrukcji,

o szczegdty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali, o ile takie wystapia,

e rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261, PN-ISO 8991,
PN-EN ISO 2553:2019-03, zgodnie z projektem budowlanym, do rysunkéw winien by¢ dotaczony wykaz stali,
facznikdw oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowanie elementéw, a takze niezbedne
usytuowanie elementéw montazowych,

e szczegdtowe wymagania dotyczace zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozja,

e kategorie korozyjng Srodowiska dla elementéw stalowych wg PN-EN ISO 12944-2,

e oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3,

e wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504, umiejscowienie tego
procesu, rodzaj zalecanego scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

e sposob zabezpieczenia konstrukgji,

e wymagania dotyczace powtok lakierowanych: ilosci warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor, umiejscowienie
procesu cyklu montazu konstrukcji, dobor powtok z uwzglednieniem PN-EN 1SO 12944-5,
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e wymagania dotyczgce powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,

e sposéb zabezpieczen potaczen i tgcznikow,

o klase potaczen ciernych (jezeli wystepuija),

e wymagania dotyczace odpornosci ogniowej konstrukgji stalowej jesli wystepuja, klase odpornosci ogniowej,
rodzaj pasywnej ochrony, grubosé powtok wchodzacych w skfad systemu,

e ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukgji,

o rysunkiiobliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

e projekt montazu dla wszystkich konstrukgji stalowych,

e rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty konstrukcji murowych,
betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrdébek blacharskich itp. oraz wszystkie
wyszczegdlnione elementy osprzetu i wykoriczenia, zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz,

e szczegdty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,

e projekt robdt drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych (drogi, place, ciagi
komunikacyjne) oraz odbudowy nawierzchni rozebranych w zwigzku z realizacjg Robét, obejmujacy przekroje
i niwelety drogi i szczegdty dotyczace odwodnienia,

o specyfikacje ilosSciowe i jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow i konstrukcji,

e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotéw Robot;

W zakresie montazu Urzadzen:
e rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i rzuty przedstawiajgce szczegétowe usytuowanie

urzadzen i wszystkich elementow towarzyszgcych, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe,
e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6téw Robot.

W zakresie wyposazenia, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP
ip.poz.:
e wykaz sprzetu i srodkéw ochrony z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa,

e wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,
e tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.

W zakresie instalacji technologicznych
e plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowg lokalizacjg,

e rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegétowa lokalizacja
pozwalajacg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do urzadzen ipozostatych elementéw
Robdt,

e obliczenia niezbedne dla wymiarowania urzadzen i obiektow technologicznych, tgcznie z okresleniem
warunkoéw préb powykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.,

e schematy technologiczne instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje
izaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediéw doprowadzajgcych
i odprowadzajgcych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb
AKPiA,

e profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatéw,

e specyfikacje ilosSciowe i jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatéw rurociggéw, kanatow itp.,

e rysunki i schematy szczegdtow wyposazenia instalacji, komor, studni, weztdow potgczeniowych, konstrukcji
wsporczych i oporowych, punktéw statych,

e rysunkiischematy lokalizacji elementow przytgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowe;j,

e rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach istniejacej
infrastruktury, w tym drdg, rurociggdw, kanatéw, kabli i podtgczen do istniejgcych systemow rurociggéw,

e uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem Terenu budowy do stanu
pierwotnego,

e opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw Robot.
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W zakresie instalacji elektrycznych:
e opis techniczny,

e schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,

o dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,

e schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikow),
e zestawienie materiatéw montazowych,

e dokumentacje os$wietlenia z obliczeniami,

e plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
o liste kabli,

e tabele/rysunki powigzan kablowych.

W zakresie AKPiA:
e opis techniczny,

e schematy technologiczno-pomiarowe,

e liste pomiardw,

e schematy ideowe obwodéw pomiarowych i sterowniczych,

e dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek,

e zestawienie aparatury i urzadzen,

e zestawienie materiatéw montazowych,

e schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji,
e plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

e liste kabli,

e tabele/rysunki powigzan kablowych.

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie projekty techniczne przed
przystgpieniem do realizacji robét okreslonych w danych projektach lub ich czesciach. Zgodnie z warunkami
Umowy dokumenty te bedg podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, co nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych i uzyskiwanych efektéw
pracy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni jako catosci, jej poszczegdlnych instalacji i cze$ci objetych Zamowieniem.

7.1.3 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdt Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
obejmujgcg w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawczg projektowa, dokumentacje techniczng oraz
geodezyjng. Tres¢ tej dokumentacji winna przedstawiac roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

o dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowy,
e inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna
powykonawcza oraz dokonac zgtoszenia zmian w odpowiednim wydziale geodezji starostwa powiatowego.

Dokumentacje Powykonawczg nalezy przedtozy¢é Zamawiajagcemu do przegladu i zatwierdzenia przed
przystgpieniem do Préb odbiorowych.

Jezeli w trakcie Préob odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang
wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty opiséw i rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

7.1.4 Nadzory Autorskie

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw
bedacych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego. Nadz6r obejmowat
bedzie w szczegdlnosci:

. kontrole zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg, dokonywane przez projektantow —
autorow. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz na
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2 tygodnie. Kazda kontrola projektantéw — autoréw zostanie udokumentowana wpisem do Dziennika
Budowy z podaniem stanu zaawansowania robaét,

o weryfikacje Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem Robét.
Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autordw zataczone
do Dokumentacji powykonawcze;j.

7.1.5 Instrukcje

W ramach realizacji Zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi,
eksploatacji i konserwacji dostarczanych maszyn, urzadzen i instalacji. Nalezy opracowac i dostarczy¢ instrukcje
stanowiskowe oraz instrukcje obstugi oczyszczalni jako catosci. Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen
i instalacji dostarczanych w ramach Zamdwienia musi by¢ na tyle szczegétowa, aby Zamawiajgcy mégt samodzielnie
eksploatowac, konserwowac i regulowac ich prace. Wszelkie instrukcje powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim
i zawiera¢ przede wszystkim:

o dokfadny opis dziatania instalacji dostarczanych w ramach Zamdwienia oraz ich elementéw sktadowych,
e schemat technologiczny i schemat AKPiA catego systemu sterowania pracg oczyszczalni sciekdw,
e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla wszystkich instalacji realizowanych w ramach

Zamowienia, oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla poszczegdlnych urzadzen,

e instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,
e wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:

- nazwe i dane producenta i serwisu,

- model, typ, nr katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika obejmujaca czesci
ulegajgce zuzyciu oraz te, ktdre mogg powodowac koniecznos$é przedtuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany;

- DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.

Ponad to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich pozostatych instrukcji i opracowan
wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wtasciwej eksploatacji instalacji dostarczanych
w ramach Umowy, takich jak instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp..

Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu do przegladu tymczasowa Instrukcje obstugi i konserwacji
dotyczacg catosci robot nie pdiniej niz 1 miesigc przed ztozeniem wniosku o przejecie robdt przez
Zamawiajgcego. Instrukcja powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim w dwdch egzemplarzach.

Po przeprowadzaniu préb Zamawiajgcy moze nakaza¢ wprowadzenie zmian do przedtozonych
instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupetnienia lub skreslenia, ktérych zazgda Zamawiajacy po doswiadczeniach
uzyskanych podczas realizacji robot oraz trwania préb odbiorowych, winny by¢ ujete we wszystkich
egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych. W przypadku
duzej ilosci zmian nalezy opracowac nowe instrukcje obstugi zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Koszt
wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzgledni w Cenie oferty.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2 tygodnie po Przejeciu robdt przez
Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w dwdch kompletach (1 komplet
obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku danych, np.
CD, pen-drive itp.). Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ co najmniej:

e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw sktadowych,

e opis trybu dziatania wszystkich systemow,

e schemat technologiczny instalacji,

e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakoriczeniu robét,

e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

e pefngiwyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji,

e instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich elementow sktadowych,
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e specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas préb odbiorowych,

e procedury przestawien sezonowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii,

e wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

e wykaz dostarczonych narzedzi i smarow,

e wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

e  zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zosta¢ przyjete dla
zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

e liste zalecanych olei, smaréw i innych materiatéw eksploatacyjnych oraz ich rownowaznikéw,

e liste normalnych pozycji zuzywalnych, czesci szybkozuzywajacych sie,

e liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika obejmujacg czesci ulegajace
zuzyciu i niszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

e 0gdlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow programowalnych,

e schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora, sterownikami
programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

e dokumentacje oprogramowania komputerowego, posiadajgcg odpowiednig forme, wszystkie kontrolery
kazdego napedu lub funkcji, powinny by¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadac tg samg
strukture dla wszystkich urzadzed. Oprogramowanie nie posiadajagce odpowiedniej struktury
i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponadto przekaze Zamawiajgcemu:

e oprogramowanie narzedziowe oraz kopie aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu AKPiA wraz
z licencjg dla Uzytkownika,

o certyfikaty préb dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikédw ciSnieniowych, urzadzen podnoszacych, zaréwno
dotyczacych robdt, jak i prob na terenie budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych
elementow, dla ktdrych jest to wymagane,

e wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne nalezy dostarczy¢ w formacie A4, z ponumerowanymi stronami,
w segregatorach, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki
formatu wiekszego niz A4 nalezy ztozy¢ ioprawi¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto ich roztozenie bez
koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujacych.

7.1.6 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzqdzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajace co

najmnie;j:
1. Cze$¢ rysunkowg, zawierajaca:

. schematy procesu i instalacji,

. kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,

. rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z ciezarem

urzadzenia,

. opis wszystkich komponentéw/jednostek urzgdzen/systeméw i ich czesci,

. zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzeri/systemow,

. certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, préb itp.,

Strona 76 z 82



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa
kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

. obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.,
. schematy pofgczen elektrycznych,

. specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

2. Czescinstalacyjna, zawierajaca:
. opis wymagan dotyczgcych instalacji,
. opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej elementow,
e  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

3.  Czesc obstugowg obejmujgcg opisy:
. obstugi,
o konserwacji,
e naprawy.

7.2 Format Dokumentow Wykonawcy

7.2.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzgce w ich zakres nalezy dostarczyc
w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci. Obliczenia i opisy winny by¢ dostarczone na papierze
w formacie A4. Rysunki formatu wiekszego niz A4 powinny by¢ ztozone i wpiete do dokumentacji w taki
sposob, aby mozliwe byto ich roztozenie bez wypinania. Rysunki formatu wiekszego niz A0 mogg byc¢
przedstawione wyfgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

7.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane beda w formie papierowej nalezy dostarczyé
rowniez w formie elektronicznej — w postaci zapisu na ptytach CD lub DVD lub przenosnej pamieci flash (np.
pen-drive). Wymagania odnosnie formy elektronicznej dokumentéw stanowisa:

e  format nazw plikdw: uzgodniony z Zamawiajgcym,

. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, oraz *.pdf,

. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, oraz *.pdf,

. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.shp oraz *.pdf,

o harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel,

. rysunki, schematy, diagramy — format .dwg obstugiwany przez aplikacje Auto CAD (i inne aplikacje
réwnowazne) oraz PDF,

. opisy, zestawienia, specyfikacje — format aplikacji MS Word, MS Excel oraz PDF,

. dokumenty producenta maszyn, urzgdzen i aparatury, certyfikaty itp. moga by¢ dostarczane w formie skanu
do pliku *.pdf lub *.tif.

Dostarczenie wszystkich plikéw w formatach edytowalnych (odpowiednio) *.doc, *.xls,*.dxf, *.dwg jest
obowigzkowe.

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1679). Wszystkie rozwigzania projektowe oraz forma ich przedstawienia beda
spetniaty obowigzujace na dzien ztozenia Projektu przepisy prawne.

7.2.3 Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,
okreslonej w Umowie, w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz winien by¢
odpowiednio opisany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym protokdt przekazania dokumentacji
dla wszystkich stadidw prac projektowych, ktéry okresla¢ bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy
dokumentacji, ich ilo$¢ oraz zawartos¢ (tytut) przekazanych dokumentéw. Docelowo Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia:
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e jednego opieczetowanego kompletu (kazdego) Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno-
budowalnego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub rozbidrke oraz jednego
egzemplarza w wersji elektronicznej. Przy czym Wykonawca wykona min. 5 egz. projektu budowlanego w tym 3

egz. w celu ich przedtozenia wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe do wtasciwego organu oraz po

1 kpl. dla Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru;

e dwdch kompletow Projektu technicznego, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,
o dwdch kompletdw Dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
e dwdch kompletdw Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia kompletow dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz przekazywanych w
celu biezacych uzgodnien i przedktadanych wiasciwym organom do uzyskania wymaganych decyzji, pozwolen
iin., ktore Wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Kazda zmiana w dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych, o ile istnieje mozliwos¢ ich wymiany,
i uzyskania ujednoliconej tresci danego dokumentu, oraz w postaci zapisu w formie elektronicznej,
kazdorazowo przekazywanego w postaci ujednoliconych kompletnych nagran na ptytach CD lub DVD lub
pamieci flash (tzw. Pen-Drive).

7.2.4 Pozostate opracowania

Zakres prac objetych zamdwieniem obejmuje réwniez:

e uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e sporzadzenie (aktualizacje) mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zatwierdzonej przez wtasciwy Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celdw projektowych,

e inwentaryzacje stanu istniejgcego terenu przedsiewziecia, sieci i instalacji podziemnych, mogacych kolidowac
z projektowanym przedsiewzieciem, zawierajgcg rowniez dokumentacje fotograficzng,

e wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ewentualnymi
wymaganiami dodatkowymi, ktére mogg wystgpic na etapie uzyskiwania poszczegdlnych decyzji,

e sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmujacej
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z kopig powykonawczej mapy zasadniczej terenu.

7.2.5 Opiniowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu do zaopiniowania i akceptacji wszystkich
elementéw dokumentow Wykonawcy, przewidzianych do realizacji w ramach Zamdwienia. Dokumentacja
projektowa bedzie uzgodniona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja przekazywana Zamawiajgcemu do
uzgodnienia, wczesniej powinna zosta¢ sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem spdjnosci branzowej
i miedzybranzowej.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji i uzgodnienia Projektéw wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji. Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek prac lub ztozenia dokumentacji
projektowej w organach administracji publicznej bez uprzedniej akceptacji tej dokumentacji przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie dokumentow przez Zamawiajgcego i nadzér inwestorski nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy, zapiséw prawa czy zgodnosci zastosowanych rozwigzan z zapisami
PFU oraz odpowiedzialnosci za uzyskanie wymaganych efektéw pracy oczyszczalni Sciekow.

7.3 Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete Zaméwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowg obejmujgcg elementy wymienione w pkt. 7.1 niniejszego PFU, oraz zgodnie
odnos$nymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi itp., w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
Prawa Budowalnego, Prawa Ochrony Srodowiska, przepisami BHP i p.poz.
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W ramach Zamoédwienia nalezy wykona¢ budowe nowych obiektéw, przebudowe, remont
i modernizacje istniejgcych obiektéw oraz ich potgczenie w spdjny ukfad technologiczny i rozbidrke elementéw
nie planowanych do wykorzystania i kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zakres robdt
budowlanych wraz z wymaganymi parametrami technicznymi i technologicznymi okreslony zostat w czesci
opisujacej Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz Wymagania dodatkowe, tj. w pkt.-ach 3 + 6
niniejszego PFU.

Ponadto projektowane obiekty i instalacje nalezy wyposazy¢ w system automatyki isterowania,
z wizualizacjg i mozliwoscig automatycznego sterowania poszczegdlnych elementdéw, urzadzen iinstalacji,
umozliwiajgcy prostg i ergonomiczng obstuge. Wykonawca opracuje i wdrozy kompletny system obejmujacy
uktad pomiarowo-kontrolny oraz sterowania, wraz z algorytmami sterowania pracg poszczegdlnych instalacji.

Wszelkie zastosowane rozwigzania w zakresie eksploatacyjnym, instalacyjnym, elektroenergetycznym,
sterowniczym, architektonicznym i.in. muszg by¢ nowoczesne, ergonomiczne i obstugiwane intuicyjnie.

Wszystkie obiekty objete robotami nalezy zaprojektowac i dostosowaé¢ do uzytkowania zgodnie
z odnos$nymi warunkami technicznymi, wymaganiami BHP i p.poz.

7.4 Cechy zamodwienia- rozwiqgzania architektoniczne, konstrukcyjno-
budowlane, wykonczenie obiektow

Wymagania Zamawiajacego w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych:

1. elementy konstrukcyjne nowych obiektéw muszg zapewniad trwatosé nie mniejszg niz 50 lat, dotyczy
to zaréwno projektowania mieszanki betonowej, ilosci, ksztattu i materiatu zbrojenia, projektowania
konstrukcji stalowych i doboru stali konstrukcyjnej jak i wymiarowania poszczegdlnych elementéw
konstrukgji,

2. w celu zapewnienia odpornosci konstrukcji betonowych na korozje, wszystkie powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio dobrang do warunkdéw eksploatacyjnych powtokg chemoodporng,

3. sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania muszg zapewniac
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat,

4, osprzet i przybory instalacyjne muszg zapewniac sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz
20 lat,

5. maszyny, urzadzenia, instalacje i aparatura muszg zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie nie

krotszym niz 20 lat,

6. elementy takie jak wyposazenie technologiczne, rurociagi, ciggi komunikacyjne (o ile nie sa
wykonane z betonu lub zelbetu), bariery, ostony itp. ktére majg kontakt odpadami o duzej
wilgotnosci lub sg zabudowane w obiektach gdzie panowa¢ moze s$rodowisko silnie korozyjne,
powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje, o odpowiednich wtasciwosciach
konstrukcyjnych — nalezy stosowaé¢ co najmniej stal nierdzewng EN 1.4301 (AISI 304), a we
wskazanych miejscach EN.14401 (AISI 316) lub tworzywa sztuczne,

7. nalezy stosowac elementy montazowe, takie jak haki, wsporniki, kotki, sruby i in. wykonane
z materiatow odpornych na korozje, adekwatnie do warunkéw eksploatacyjnych oraz materiatow
z jakich wykonane sg taczone elementy,

8. drogi i place — nalezy wykonac jako nawierzchnia z kostki betonowej, w konstrukcji dostosowane;j
do ruchu pojazdéw ciezkich,

9. chodniki i opaski chodnikowe — w konstrukcji z kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej,

10. elementy robdt w zakresie oswietlenia obiektéw, termoizolacji, wyposazenia w sprzet gasniczy
i ratunkowy oraz oznakowanie obiektéw (w tym oznakowanie stref zagrozonych wybuchem, drég
ewakuacji itp.) nalezy zaprojektowac iwykonac zgodnie z obowigzujgcym prawem i odnosnymi
normami.
Budynki i obiekty projektowane — technologia realizacji robot:

a) konstrukcja projektowanych obiektéw — zgodnie z opisem podanym w szczegétowych
wymaganiach zamawiajacego (pkt. 4, 5, 6),
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b) konstrukcja dachow stalowa, pokrycie blachg, membrang lub ptytami warstwowymi dachowymi,
ochrona antykorozyjna zgodna z przyjetg klasg korozyjnosci C4.

c) ocieplenie $cian i stropow wetng mineralng lub izolacjg PIR (lub ptyty warstwowe w przypadku
konstrukcji stalowych obiektéw), stropodachy — ocieplenie jak technologia ptyt warstwowych
lub wetna mineralna, izolacja PIR Wspédtczynnik przenikania ciepta dla $cian i stropow nie wiecej
niz 0,3W/m’K,

d) tynki elewacyjne — paroprzepuszczalne, silikonowe, barwione w masie

e) stolarka okienna aluminiowa, drzwi zewnetrzne aluminiowe, wspétczynniki przenikania ciepfa
dla stolarki i Slusarki nie wiecej niz 1,6 W/m’K, zgodnie z Warunkami Technicznymi

f) konstrukcja stalowa dachéw lub wiat — stal zwykta — zabezpieczona antykorozyjnie przez
ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713:2000. Wszystkie elementy powinny by¢
wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwdrni. Nastepnie na elementy ocynkowane
wykona¢ dodatkowg powtoke malarskg konstrukcji stalowych zgodnie z przyjetg klasg
korozyjnosci C4.

g) Drabiny zewnetrzne wykonac ze stali kwasoodpornej ze stopniami antyposlizgowymi

h) Wokét obiektéw nalezy wykonaé opaski chodnikowe na terenie obszaréw zielonych oraz dojscie
do drabiny zewnetrznej

Wykonawca dostosuje wszystkie obiekty do obowigzujgcych w dniu projektowania i realizacji

przedsiewziecia przepisow prawa. Przy projektowaniu nalezy uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie
wystgpig podczas wykonywania Robdt i w okresie eksploatacji oczyszczalni po ukonczeniu Robdt, obejmujgce
m.in. najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamédwienia obiekty winny odpowiada¢ wymaganiom

okre$lonym w punktach 4, 5 i 6 niniejszego PFU, odnosnym Warunkom wykonania i odbioru robdt oraz
przepisom prawa obowigzujgcym w dniu projektowania i wykonania Robét.

7.5 Cechy zamowienia — rozwiqzania techniczne i technologiczne

Projektowane rozwigzania techniczne i technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
i warunki lokalne, klimatyczne, geologiczne i in.,
ii. funkcjonalnos¢ rozwigzan i tatwosc petnej kontroli przebiegu procesow
Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamodwienia obiekty winny odpowiadaé¢ wymaganiom
okreslonym w pkt. 3, 4, 5 i 6 niniejszego PFU, okreslajgcych ogdlne i szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe oraz dodatkowe wymagania Zamawiajacego, powinny tez spetnia¢ wymagania opisane w odnosnych
Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt (WWiORB) stanowigcych czesc¢ 1l niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, oraz przepisy prawa obowigzujgce w dniu projektowania i wykonania Robat.

Wymagania elementdw technologicznych i elementow mechanicznych

Kazdy element wyposazenia, armatura lub rury musi mie¢ na state przymocowane etykiety
identyfikacyjne. Cata instalacja oraz jej poszczegdlne elementy muszg by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami
BHP i p.poz. (znaki bezpieczenstwa oraz ochrony przeciwpozarowej informacyjno-ostrzegawcze i ewakuacyjne).

1. Wymagania materiatowe:

W przypadku urzadzen i elementéw mechanicznych nalezy stosowac w szczegdlnosci nizej okreslone
ogdlne zasady:

a) Konstrukcje poszczegdlnych urzgdzen i elementdw instalacji — zgodnie z opisem podanym w
szczeg6towych wymaganiach Zamawiajgcego (pkt. 4).

b) Konstrukcje majace kontakt ze Sciekami, osadami lub ich oparami nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej/kwasoodpornej min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie moze wystepowaé
atmosfera zawierajgca siarkowodér min. AISI 316 (EN 1.4401).

c) Elementy, ktére przewidziane s3 do montazu na zewnatrz (w warunkach otwartych) nalezy
wykonad z tworzyw sztucznych odpornych na UV lub stali nierdzewnej min. AISI 304 (EN 1.4301).
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d)

e)

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

Zbiorniki chemikaliow powinny by¢ wykonane z odpornego na chemikalia tworzywa sztucznego
o podwajnych Sciankach (zbiornik dwuptaszczowy). llos¢ dozowanych reagentéw powinna by¢
sterowana za pomocg pomp dozujacych o ptynnie regulowanej wydajnosci.

Rurociagi kanalizacji nalezy wykonac rur ze stali nierdzewnej min. AlISI 304 (EN 1.4301), rurociagi
kanalizacji wewnatrzzaktadowej dla Sciekéw socjalno-bytowych powinny by¢ wykonane z PVC-U.

Rurociagi powietrza zanieczyszczonego doprowadzanego do instalacji oczyszczania powietrza
nalezy wykonac ze stali nierdzewnej min. AISI 304 (EN 1.4301).

Rurociggi wody wodociggowej w wykonaniu z PE100, a atestem dla przewodéw wody
przeznaczonej do spozycia (atest higieniczny).

Rurociggi cisnieniowe z tworzyw sztucznych (o ile bedg wykonywane) powinny by¢

przystosowane do pracy przy ciSnieniu min. 10 bar, wszystkie rurociggi grawitacyjne powinny
by¢ wykonane z rur o wzmocnionych Scianach, klasie SN8.

Strona 81z 82



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekdw w Swidwinie,
realizujgcej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania $ciekdw oraz przebudowa

ZALACZNIKI

Zatqgcznik nr 1.
Zatqcznik nr 2.
Zatqcznik nr 3.

Zatqcznik nr 4.

Zatqcznik nr 5.
Zatgcznik nr 6.
Zatqcznik nr 7.

Zatqcznik nr 8.

Zatqcznik nr 9.

kolektora sanitarnego DN 600 przy ul. Sportowe]j w Swidwinie

Kopia mapy zasadniczej z naniesionym planem sytuacyjnym
Schemat technologiczny
Pozwolenie wodnoprawne

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu
technicznego modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Swidwinie,
EKOKLAR Sp. z 0.0., czerwiec 1999r.

Umowa kompleksowa z operatorem sieci
Instrukcja eksploatacji oczyszczalni sciekow w Swidwinie

Opis stanu istniejgcego z archiwalnej dokumentacji
projektowej obiektow przewidzianych do przebudowy,
rozbudowy lub remontu

Zestawienie wynikow badan jakosci sciekow surowych
i Sciekow oczyszczonych

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
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