
Nazwa inwestycji:
BUDYNEK WIELORODZINNY

PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ W ŚW IDW INIE

STB 2.1

Temat

PODKŁADY PODPOSADZKOWE
CPV 45262000-1

Inwestor / Zamawiający

Gmina Miejska Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

Jednostka Projektowania

ARCHIMEDIA Architekci & Inżynierowie Sp. z o.o.
61 - 132 Poznań,  ul. Święciańska 6

Lokalizacja

Świdwin, działka nr ewid. 8/8, obręb 011

                                                                                 Sierpień 2014                        opracował: 
                                                                                                                                  mgr inż. Szymon Paduszyński
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PODKŁADY PODPOSADZKOWE STB 2.1

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Budynek Wielorodzinny przy ul. Połczyńskiej w Świdwinie.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładów 
podposadzkowych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Połczyńskiej w Świdwinie.

1.2.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja  techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Projektowej  niezbędnej  przy  realizacji  i  odbiorze  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych STB.

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  umożliwiających  i  mających  na  celu  wykonanie  podkładów  pod 
posadzkowych, związanych z:

a) Wykonaniem posadzki betonowej
b) Impregnacją posadzki betonowej farbą niepylącą
c) Wykonaniem jastrychów cementowych zbrojonych siatką
d) Montażem zbrojenia przeciwskurczowego. 

Wszelkie  roboty,  prace  dodatkowe,  czynności,  materiały,  rozwiązania,  etc.  nieopisane  lub  nie  wymienione 
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę 
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące:

- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych,
- inwentaryzacja powykonawcza,
-  wykonanie tymczasowych przyłączy wody,  energii  elektrycznej,  kanalizacji,  telekomunikacji  i  innych mediów 
potrzebnych Wykonawcy,
-  obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 
obsługi,
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie,
-utrzymanie urządzeń placu budowy,
-pomiary do rozliczenia robót,
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
-utrzymanie drobnych narzędzi,
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń,
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy,
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
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1.4. Informacje o terenie budowy

Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby  nie  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym.  Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki 
zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne.  Wykonawca  otrzyma  od 
Zamawiającego kompletny projekt, uzgodniony z ZUD, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane władze oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając 
wszelkiej  pomocy przy  dokonywaniu napraw, ponosi  koszt  tych napraw.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca 
będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                     roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

1.6. Definicje określeń podstawowych.

Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

• Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania 
jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.

• Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu.
• Zaprawa –  Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
• Zaprawa cementowa - są  mieszaninami cementu, piasku i  wody.  Do zapraw cementowych stosowane są 

również dodatki uplastyczniające, uszczelniające, ulepszające wiązanie, dodatki barwiące bądź zmniejszające 
ścieralność. Zaprawy produkuje się z piasku i cementów portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczać 0,1%.

• Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i 
ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka.

• Podłoże –  warstwa,  na  której  układa się  następna warstwę albo tak,  by  dobrze  się  z  nią związała,  albo 
przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest 
zazwyczaj  strop  żelbetowy,  a  w  robotach  remontowych  i modernizacyjnych  -  różne  zniszczone  i  zużyte 
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

• Podkład –  warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, 
sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki.
Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw 
cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujaca.
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• Posadzka – wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i pominiętych 
w niniejszym  opracowaniu  elementów  wraz  z  dostarczeniem  koniecznych  materiałów 
i urządzeń  dla  kompletnego  wykonania,  montażu  i zapewnienia  pełnej  funkcjonalności 
specyfikowanych robót.

2.1. Wymagania ogólne

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. 
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  betonu  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych 
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Beton B-15
Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  otrzymać  projektowany  skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera  budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  wszystkich  przeprowadzonych  przez  laboratorium 
badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane  Inspektora. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu  jej  przez  Inspektora. Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  zgodny  z  normą  PN-EN  206-
1:2003/Ap1:2004.
Beton  powinien  spełniać  następujące  wymagania:  przygotowany  na  węźle  betoniarskim  i  dostarczony  z 
świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać 
atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg 
PN-EN  206-1:2003/Ap1:2004,  tj.:  nasiąkliwość  nie  większa  jak  4%  mrozoodporność  przy  ubytku  masy  nie 
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Wymagania 
ogólne wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.

Zbrojenie siatką
Typ siatki, wielkość oczek, średnica, grubość otuliny oraz wielkość zakładów należy przyjąć zgodnie z wytycznymi 
projektanta.

Jastrychy
Specjalny  środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania 
szybkowiążących, wysokowytrzymałych i przystosowanych do szybkiego (np. już po 12 h) wykładania jastrychów 
cementowych.

Farba impregnacyjna do betonu
Farba niepyląca np. Litorin lub równoważny
LITORIN-I  i  LITORIN-II  to  preparaty  zapewniające  ochronę  i  wzmocnienie,  a  co  za  tym  idzie  prawidłowe 
wykończenie,  nawierzchni  posadzek  betonowych,  lastryka  i  kostki  brukowej.  Zabezpieczają  przed  pyleniem, 
powstrzymują przesiąkanie cieczy, smarów i olejów, umożliwiają utrzymanie nawierzchni w należytej czystości, 
nadają  posadzce  estetyczny  wygląd.  Powłoka  z  zestawu  LITORIN  I  i  II  spełnia  wymagania  ochrony  przed 
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elektrycznością statyczną i może być aplikowana w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Posadzka pokryta 
tymi preparatami jest odporna na ścieranie, uderzenia i  poślizg i wykazuje odporność na działanie wysokich i 
niskich temperatur (-20°C ...+80°C).

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
–  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane,  firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia  zamknięć) i  oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia) 
stosowania wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy  lub 
protokołem przyjęcia materiałów.

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych

Materiały  i  wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem 
promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach  w temperaturze  powyżej  +5 ｰ C a  poniżej  +35 ｰ C.  Wyroby  pakowane  w worki  powinny  być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy  przechowywać  w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
PB i STB.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach,  zasady pracy  sprzętu  powinny być  uzgodnione i 
zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  dopuszczone  do  robót.  Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
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Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do betonu,
- przenośnych zbiorników na wodę,
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
- polewaczek do pielęgnacji betonu,
- elektronarzędzia.

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę betonową 
należy  transportować środkami  niepowodującymi:  naruszenia  jednorodności  masy,  zmian  w składzie  masy  w 
stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  Czas  trwania transportu i  jego organizacja 
powinny zapewniać  dostarczenie  do miejsca  układania  masy  betonowej  o  takim stopniu  ciekłości,  jaki  został 
ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Wymagania ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Podłoże i warstwy wyrównawcze

Podkład betonowy
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać  w  mieszarkach  stacjonarnych,  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Mieszanka  po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed 
segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy 
temperatura  powietrza  spadła  poniżej  5oC,  gdy  podłoże  jest  zamarznięte  oraz  podczas  opadów  deszczu. 
Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu 
mieszanki  należy  rozpocząć  jej  zagęszczenie.  Zagęszczenie  podbudów  o  jednostronnym  spadku  poprzecznym 
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się  w  stronę  wyżej  położonej  krawędzi  podbudowy.  Pojawiające  się  w  czasie  wałowania  zaniżenia,  ubytki, 
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rozwarstwienia  i  podobne  wady  powinny  być  natychmiast  naprawione  przez  zerwanie  warstwy  w miejscach 
wadliwie  wykonanych  na  pełną  głębokość  i  wbudowanie  nowej  mieszanki  albo  przez  ścięcie  nadmiaru, 
wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd.
Przygotowanie zaprawy cementowej
Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać  doświadczalnie,  w zależności od wymagań  marki  zaprawy oraz rodzaju 
cementu.

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji  cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na którym wykonuje się 
podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Warunkiem wykonywania 
podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu 
prac. Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej 
przez  laboratorium  zakładowe.  Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  gęstą  (5-7  cm  zanurzenia  stożka 
pomiarowego).
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi wysokości 
równej  grubości  podkładu.  Stosować  ręczne  lub  mechaniczne  zagęszczanie  z  równoczesnym  wyrównaniem  i 
zatarciem  powierzchni.  Przy  zacieraniu  powierzchni  nie  nawilżać  podkładu  i  nie  nakładać  drobnoziarnistej 
zaprawy. W podkładzie cementowym wykonać  szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji  konstrukcji 
budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. Wykonać szczeliny przeciwskurczowe 
przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc powierzchnię  na pola o powierzchni nie 
większej  niż  36m2, przy długości  boku prostokąta nie przekraczającej  6 m. Na zewnątrz  obiektu pole między 
szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy  wytwarzać  w profesjonalnych  węzłach betoniarskich  gwarantujących  otrzymanie 
betonu z atestem.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne  wymagania  technologiczne,  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki 
betonowej  przy  wylocie.  Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia, 
zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających 
wymaganą  wielkość  otuliny.  Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości  3,0 m) lub leja  zsypowego teleskopowego (do wysokości  8,0 m).  W płytach o 
grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
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• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym.

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości.

• Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu  powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w 
prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona być  prostopadła  do  kierunku  naprężeń 
głównych.  Powierzchnia  betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez:  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych 
okruchów  betonu  oraz  warstwy  pozostałego  szkliwa  cementowego,  obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie 
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem  betonowania.  W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin.  Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,  zbrojenia i  poprzednio 
ułożonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze 
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.
5.5. Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości  betonu i  stosowanych materiałów. Jeżeli  beton poddany jest  specjalnym 
zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować:

• badanie składników betonu
• badanie mieszanki betonowej
• badanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując  warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości,  co najmniej  15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,  jednak  wymaga  to  zgody 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w  chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek  wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu.
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości,  co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak  zabetonowana  konstrukcja.  Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami 
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i 
nasłonecznieniem.  Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są 
stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres,  co  najmniej  7  dni.  Polewanie  betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla 
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie całkowitej rozbiórki 
deskowania  i  stemplowania  powinno  być  dokonane  na  podstawie  wyników  badania  wytrzymałości  betonu, 
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji.

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy  powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

• pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  otulenie  zbrojenia  betonu  będzie  nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany,

• równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

5.9 Zbrojenie siatką

Układ zbrojenia w konstrukcji  musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcje można wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować 
stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, 
która była wystawiona na działanie słonej wody. Zakłady siatek należy przyjąć zgodnie z PW.

5.10 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych

Wykonanie posadzek

Posadzkę cementową należy wykonać zgodnie z PN-B-10260:1969P .
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Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku należy 
zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne 
pomogą określic  zakres  prac  związanych z  wyrównaniem podłoża  oraz  wyliczyć  potrzebne materiały.  Punkty, 
wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy
wodnej,  zwanej  też  szlauchwaga.  Sposób  przygotowanie  podłoża  uzależniony  jest  od  przyjętego  układu 
konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i
odpowiednio mocne. Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno 
być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, substancji  bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej 
wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża 
należy  stosować  emulsje  gruntująca,  jedno-  lub  dwuwarstwowo.  Druga  warstwę  emulsji  należy  nanieść 
poprzecznie  do  pierwszej,  po  upływie  ok.  2  godzin,  nie  pozostawiając  kałuż.  Do  nakładania  zaprawy  można 
przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania 
posadzki lub podkładu na warstwie oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i 
równe rozłożenie  na  podłożu  wszystkich  warstw izolacji  termicznej  bądź  akustycznej.  Ściany  i  inne elementy 
występujące  w  polu  wykonywanych  prac  powinny  być  oddzielone  (zdylatowane)  od  przyszłej  posadzki,  np. 
profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.
Wylanie posadzek
Przed  wykonaniem  jastrychu  cementowego  należy  wykonać  tzw.  dylatacje  izolacyjne  wzdłuż  ścian  i  innych 
konstrukcji  poziomych, stykających sie z posadzka. Umożliwia one swobodny skurcz zaprawy cementowej.  Na 
dylatacje używa sie pasków papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do ściany na zaprawę klejowa, zszywkami lub 
poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę.
Uzyskanie  poziomej  płaszczyzny  posadzki  oraz  osiągnięcie  projektowanej  grubości  warstwy  podłogi  wymaga 
montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sa to drewniane łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. 
Aby rurki mogły być odzyskane, należy zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym 
(np. ON), który ułatwi ich późniejsze wyjecie.
Listwy kierunkowe mocujemy w odległości  ok.  1,5 m od siebie i  ok.  20 cm od ścian,  co umożliwi  swobodne 
operowanie  łata  ściągająca  o  długości  2  m.  Do  montażu  listew można  użyć  szybkowiążącej  zaprawy.  Listwy 
powinny być osadzone dokładnie na projektowana wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim 
można uzyskać spadki podłogi,  np. do kratki ściekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza 
zaprawę. Można ja urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. 
Podczas  wykonywania  dużych  powierzchni  posadzek,  wygodnym  sposobem  przygotowywania  zaprawy  jest 
wykorzystanie  tzw.  mieszarki  przepływowej.  Cecha  charakterystyczna  urządzenia  jest  to,  że  po  ustawieniu 
właściwej  konsystencji  zaprawy  zachowuje  ja  niezmiennie  przez  cały  okres  dalszej  pracy.  Wydajność  pracy 
urządzenia  to  ok.  20-25  l/min.  Zaprawę  należy  równomiernie  rozłożyć  miedzy  listwami  i  zawibrować 
styropianowa, drewniana lub stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. Wstępne 
wyrównanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek 
listew i jednoczesne podciągniecie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w użyciu. Listwy 
kierunkowe  powinny  być  tak  ułożone,  aby  można  było  zachować  odpowiedni  ciąg  pracy,  bez  konieczności 
wchodzenia na świeżo wykonana powierzchnie zaprawy. Z reguły układa sie je równolegle do podłużnych ścian 
pomieszczenia.  Przy  ściąganiu  zaprawy  w  równoległych  pasach  wykorzystujemy  te  same  środkowe  listwy 
prowadzące,  co zapewnia  równy poziom podłogi.  Praca  powinna być tak zaplanowana, aby zacząć  układanie 
zaprawy  od  najbardziej  oddalonego  miejsca  i  skończyć  przy  wyjściu  z  pomieszczenia.  Należy  pamiętać  o 
dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi sie
dodatkowe punkty wysokościowe na ścianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można 
wejść  na posadzkę, usuwamy listwy i  dokładnie wyrównujemy powierzchnie.  Przy  wyciąganiu rurek,  najlepiej 
okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawa i paca zacieramy dokładnie powierzchnie 
jastrychu.  Czas  oczekiwania  na  wejście  zależy  od  panujących  w  danym  pomieszczeniu  warunków 
cieplnowilgotnościowych. Powierzchnia posadzki  wymaga zatarcia na ostro,  które wykonujemy poprzez koliste 
ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. Delikatnie szorstka 
powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepsza przyczepność kleju do posadzek. Powierzchnie zatarta na 
ostro można zagładzić metalowa paca. Nie należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać sie 
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jeszcze ruchom pacy. Na skale przemysłowa używa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania 
tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz obniża własności użytkowe podłogi. 
Szczeliny izolacyjne nacina sie w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je na powierzchniach o 
boku max 6 m i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w 
korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez cała jej grubość i 
być wypełnione np. taśma PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub 
podkładu należy utrzymywać należyta wilgotność powierzchni poprzez skraplanie woda albo pokrycie warstwa 
folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągniecie przez zaprawę maksymalnej
wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od ułożenia, a okładanie dodatkowa warstwa 
posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%.
Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu występowania dylatacji budynku i 
tam,  gdzie  trzeba  wyeliminować  szkodliwy  wpływ  rozszerzalności  zapraw  w  trakcie  wiązania  lub  samego 
użytkowania. Przechodzą one przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub 
specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie 
przekraczających  30  m,  a  na  zewnątrz  na  polach  o  boku  max,  3  m i  ok.  5  m2  powierzchni.  W  podłużnych 
korytarzach przyjęto zasadę dylatowania  powierzchni,  co  2-2,5  krotności  szerokości  korytarza.  W podkładach 
podłogowych  jest  to  nacięcie  do  1/3  głębokości  warstwy,  natomiast  w  posadzkach  stanowi  je  wkładka  z 
płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW przechodząca przez cały przekrój posadzki.

5.11 Impregnacja farbą niepylącą
Zabezpieczane podłoże powinno być suche i czyste. Wolne od zanieczyszczeń, brudu, kurzu i pyłu. Jeśli na 
posadzce znajdują się luźno związane cząstki należy je usunąć. Litorin-I lub równoważny miesza się w stosunku 1:1 
z wodą i rozprowadza równomiernie na zabezpieczanej powierzchni. Jeśli jest to posadzka należy pilnować aby nie 
pozostawić kałuż. Następnie pozostawić do wchłonięcia. Do rozprowadzania można użyć szerokiej szczotki, mopa, 
ściągaczki, pędzla, wałka, rozpryskiwacza. 
Powierzchnie mniejsze takie jak architektura ogrodowa, klinkier itp. najlepiej jest pokrywać z użyciem pędzla lub 
wałka.
Litorin-II lub równoważny nanosi się po wyschnięciu Litorinu-I lub równoważny w przypadku kiedy zabezpieczana 
powierzchnia wymaga użycia obu Litorinów. Jeśli nie, powierzchnię przed aplikacją Litorinu-II lub równoważny 
również należy oczyścić. Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od efektu jaki planujemy uzyskać (cieńsza 
lub grubsza warstwa, mniej lub bardziej błyszcząca) pędzlem, wałkiem. Na dużych powierzchniach Litorin-II lub 
równoważny najlepiej rozlewać konewką z sitem a następnie rozprowadzać równomiernie szeroką szczotką, 
ściągaczką lub mopem. 

5.11.1 Sposób kładzenia Litorinu-I na betony 
• Rozcieńczyć LITORIN-I w większym pojemniku, w stosunku 1:1 z wodą i dokładnie wymieszać. 
• Zabezpieczyć ściany. 
• Wlać rozcieńczony LITORIN-I do konewki plastikowej z sitem, a następnie, równomiernie i obficie rozlewać 

na przygotowany odcinek powierzchni betonu 
• Rozlewać  w systemie  podziału  powierzchni  na  pola  dylatacyjne  –  wzdłuż  lub  wszerz,  kierując  się  do 

wyjścia (w celu uniknięcia śladów po butach). 
• Rozprowadzać równomiernie po powierzchni przy pomocy miękkiej szczotki lub mopa. 
• Po około 20 minutach, w zależności od nasiąkliwości powierzchni, rozprowadzić ponownie (przy pomocy 

tej samej szczotki lub mopa) wzdłuż lub wszerz powierzchni, prostymi pociągnięciami w jednym kierunku. 
• Kiedy powierzchnia jest na tyle sucha, że można na nią wejść bez pozostawiania śladów po butach, należy 

nadmiar  LITORINU  (w  postaci  3  kałuż)  rozprowadzić  na  część  powierzchni,  gdzie  LITORIN  został 
wchłonięty. 

• Nadmiar  zalegający  w  zagłębieniach  należy  wymieść  lub  ściągnąć  przy  pomocy  szczotki  lub  mopa  i 
rozprowadzić na część powierzchni gdzie LITORIN został wchłonięty. 

• Unikać  śladów po butach,  a  w przypadku ich  wystąpienia,  natychmiast  je  usunąć,  rozcierając  miękką 
szczotką lub mopem - kiedy jeszcze są świeże (mokre).
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5.11.2 Sposób kładzenia Litorinu-II na betony 
• LITORIN-II na beton kładziemy po uprzednim nałoŜeniu i wyschnięciu LITORINU-II
• LITORIN-II nie rozcieńczamy 
• Sprawdzić temperaturę powierzchni (ma być min.+ 6ºC) 
• Sprawdzić ręką, czy występuje konieczność ponownego odkurzenia (na palcach nie powinno być pyłu) i 

czy powierzchnia jest sucha 
• LITORIN-II naleŜy kłaść w identyczny sposób jak LITORIN-I. 
• W przypadku betonów mocno nasiąkliwych, naleŜy LITORIN II połoŜyćwielokrotnie, w celu uzyskania na 

powierzchni cienkiej, ale bardzo  twardej, powłoki chroniącej. 
• W przypadku betonów mało nasiąkliwych (zatarte i wygładzone  mechanicznie) lub lastryka, występuje 

konieczność wielokrotnego rozprowadzania nadmiaru LITORINU II w odstępach 10 – cio minutowych, w 
celu uniknięcia śladów w postaci plam lub zacieków. Wielokrotne  rozprowadzanie nadmiaru LITORINU 
jest zaleŜne od nasiąkliwości powierzchni, jej temperatury, temperatury w pomieszczeniu oraz ruchów 
powietrza przyśpieszających schnięcie LITORINU. 

• Wielokrotne  nakładanie  LITORINU  wykonywać  najlepiej  bez  odstępów  wielodniowych,  aby  uniknąć 
ponownego odkurzania powierzchni lub  mycia.

6.    OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT   
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymaganiach ogólnych”.

6.2. Zasady kontroli i odbioru robót.

Kontroli podlegają:
• Badania materiałów i składników
• Zgodność rzędnych z projektem;
• Prawidłowość wykonania zbrojenia;
• Parametry wbudowanej zaprawy cementowej
• Przygotowanie powierzchni warstwy wyrównującej uprzednio ułożonej w miejscu przerwy roboczej;
• Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych itp.
• Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy itp.
• Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;
• Sposób zatarcia powierzchni wylewanych;
• Sposób pielęgnacji wylewki;
• Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów

Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
• Rodzaju stali,
• Średnicy prętów, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej,
• Grubość otulin,
• Rodzaj i ilość podkładek dystansowych,

Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
• Rodzaju wbudowanego materiału;
• Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta;
• Grubości i ilości warstw;
• Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń;
• Staranności uszczelnienia przejść instalacji.
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Podstawą dokonania  odbioru jest  zgodność  wykonania robót  z  zatwierdzoną dokumentacją  i  obowiązującymi 
normami. 

6.3. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:

• Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  e  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
• Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą lub  aprobatą  techniczną,  w  przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. oraz 
na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych. Wyniki 
badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności:

• zgodności  z  dokumentacją  projektową i  zmianami  w dokumentacji  powykonawczej  (przez  oględziny  i 
pomiary)
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
• jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
• równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej 
łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.
• odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm 
długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

6.5. Ocena wyników badań
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  określone  w SST  wymagania.  Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują 
odstępstwa  od  postanowień  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  powinny  zostać  rozebrane  i  ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych podkładów podposadzkowych.
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych podkładów betonowych.
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego zbrojenia siatką stalową przeciwskurczową.
Jednostką obmiarową jest m2 malowania posadzek farbą niepylącą

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza 
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3  dni  od daty  zgłoszenia  wpisem do Dziennika 
Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
• po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
• podczas układania podkładu,
• po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego  przedmiot  określa 
dokumentacja  projektowa  a  także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której  podane  są  uzgodnione  zmiany 
dokonane podczas prac. Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

• wytrzymałości  podkładu na ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę laboratoryjnie  przeprowadzonych próbek 
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót
• równości podkładu
• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty i 
poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.
• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,
• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
• prawidłowości wykonania spadków, 
• jakości zastosowanych materiałów,
• prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
• równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór gotowych podkładów i posadzek betonowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
• ocenę wyników badań
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót.

Odbiór końcowy robót powinien obejmować:
• ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną,
• jakości zastosowanych materiałów,
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".

Płaci się za ustalona ilość [m3] podkładów betonowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych STB.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki 
wg własnej dokumentacji Wykonawcy.
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podłoża lub podkładu,
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej
- wykonanie kompletnej dylatacji od ścian nośnych według detalu D-01
- pielęgnację betonu,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
-wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania podkładów 
betonowych
Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych STB.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki 
wg własnej dokumentacji Wykonawcy.
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie posadzki betonowej,
- wykonanie kompletnej dylatacji od ścian nośnych według detalu D-01
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
-pielęgnacja robót objętych STB
-wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania posadzki 
betonowej
Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje
- zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych STB.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki 
wg własnej dokumentacji Wykonawcy.
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
-pielęgnacja robót objętych STB
-wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania zbrojenia 
przeciwskurczowego siatką stalową

Płaci się za ustalona ilość [m2] malowania posadzek farbą niepylącą, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 
potrzebnych do wykonania robót objętych STB.
-wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB
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-koszt  wykonania  niezbędnych  rusztowań  i  pomostów  roboczych  wykonanych  oraz  ich  rozbiórki  wg  własnej 
dokumentacji Wykonawcy.
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-malowania posadzek farbą niepylącą 
-roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
-pielęgnacja robót objętych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, że 
Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).

• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .
• PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biały.
• PN-EN  1008:2004P  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
• PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 
dla budynków.
• PN-B-10260:1969  P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze
• Instrukcja  ITB  156/87  Wytyczne  wykonania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych 
temperatur.

10.2. Przepisy związane

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 

z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
• Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482286&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1

