

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ANALIZY RYNKU

1. Przedmiot zamówienia :

- Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru na zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu Miejskiego wraz z oświetleniem przy ul. Drawskiej w Świdwinie”.

2. Wielkość środków zabezpieczonych w budżecie : 119.400,00 zł

3. Szacunkowa wartość zamówienia : 10.000 zł

4. Oferty wykonawców (podać należy nazwę wykonawcy oraz zaproponowaną kwotę za wykonanie przedmiotu zamówienia)
na podstawie poczty elektronicznej/faksu/rozmowy telefonicznej

- a) nPRO Wojciech Chmielewski ul. Szczęśna 26, 02 – 454 Warszawa, email : kontakt@npro.pl
zaproponowana kwota 3 % od wartości brutto robót budowlanych
materiały 113.202,80 zł + robocizna 129.950 zł = 243.152,80 zł x 2 % = 4.863 zł brutto
- b) Filip Gruszczyński zam Poznań, osiedle Rusa 32/5 email : filip.gruszczyński@sigmatel.com
zaproponowana kwota 3 % od wartości brutto robót budowlanych
materiały 113.202,80 zł + robocizna 129.950 zł = 243.152,80 zł x 3 % = 7.294 zł brutto
- c) Marcin Aksan zam Chojnice, ul. Nowe Miasto 7/1 agenergetyk@gmail.com
zaproponowana kwota 5 % od wartości brutto robót budowlanych
materiały 113.202,80 zł + robocizna 129.950 zł = 243.152,80 zł x 5 % = 12.158 zł brutto

Z przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu 12 września 2023 r.

5. Wybór wykonawcy : „pozycja a” najniższa kwota

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Arkadiusz Kot

Świdwin, dnia 14.09.2023 r.

(podpis kierownika wydziału merytorycznego)

ZATWIERDZAM :

BURMISTRZ MIASTA


Piotr Feliński

(podpis kierownika jednostki)