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Szczecin, 31.12.2024r. 
 

O Ś W I A D C Z E N I E      P R O J E K T A N T Ó W 
 

Na podstawie wymogów art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2351 z późniejszymi zmianami, ja niżej podpisany niniejszym oświadczam, że wykonany projekt budowlany pt.: 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
DAWNEGO „DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO” WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  W 

ŚWIDWINIE PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 NA DZ. NR 195/6, OBR. 012 ŚWIDIWN, GM. ŚWIDWIN 
został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz zasadami  wiedzy  technicznej  i  jest kompletny z 
punktu  widzenia celu,  któremu  ma służyć. 
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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

A. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe 
oraz dane z literatury fachowej. 

B. Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana. 
C. Program Funkcjonalno-Użytkowy dot. przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49 w 

Świdwinie z grudnia 2023 wykonanego na zlecenie inwestora. 
D. Uzgodnienia z Inwestorem. 
E. Uchwała nr XXVII/219/05 Rady Miasta Świdwin  z dnia 25.02.2005 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI – obręb 012 i 014 miasta Świdwin. 
 

Wybrane przepisy podstawowe: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 
poz. 88.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, 
póz. 7, z późniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., póz. 869, 
z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., , 
póz. 1062, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, 
póz. 690 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r.,póz. 1609), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, 
póz. 1138), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ /Dz. U. 03. 120. 1126/, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, póz. 401), 

• Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U.2020.2021 
• Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty Europejskiej, 
• Inne właściwe przepisy. 

 
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest  projekt   budowlany przebudowy  budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 
bezpośrednio przylegającym zagospodarowaniem terenu, dawnego „Domu Bractwa Strzeleckiego” przy ul. 
Drawskiej 49 w Świdwinie na działce  nr 195/6   OBRĘB – 012 Świdwin;  GMINA – Świdwin, POWIAT - 
Świdwiński. Przebudowywany budynek jest  we władaniu  inwestora wraz z działką nr 195/6. Budynek znajduje się 
na terenie parku miejskiego. 
 

 
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projektuje się  przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Jest  to  obecnie  
budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty  stropodachem. Projekt   spełnia  założenia   
obowiązujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zakres i forma dokumentacji jest zgodna 
z wymogami Prawa Budowlanego oraz rozporządzeń i ustaw pokrewnych. W zakres opracowania wchodzą: opis 
słowny wyjaśniający przyjęte rozwiązania projektowe oraz rysunki techniczne, spełniające wymagania warunków 
technicznych, przepisów Prawa Budowlanego, obowiązujących norm oraz zasad sztuki budowlanej. 
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1.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Obiekt będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie parku miejskiego 
znajdującego się na działce nr 195/6 obręb 012 Świdwin. Budynek wraz z działką jest własnością 
Gminy Miejskiej Świdwin. 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny powstawał pod koniec XIX w, jako dwukondygnacyjny z 
poddaszem częściowo nieużytkowym z dachem dwuspadowym z centralnie umiejscowionym 
ryzalitem od strony północnej. Obiekt pełnił rolę użytkową i nazywany był Domem Bractwa 
Strzeleckiego. Budynek był częściowo podpiwniczony z wejściem do piwnicy od strony południowej. 
Na początku XX wieku od strony zachodniej dobudowano w całości podpiwniczoną część 
powtarzającą bryłę ryzalitu również dostępną od strony południowej. Od strony wschodniej 
dobudowano parterowe skrzydło budynku bez podpiwniczenia – obecnie ta część budynku nie 
zachowała się, pozostałości ściany fundamentowej są widoczne w południowowschodnim narożniku 
istniejącej bryły budynku. 
 
Obecnie obiekt jest dostępny od strony południowej. W pierwotnej formie budynku istniało jeszcze 
wejście od strony północnej. Dawne elewacje budynku były zdobione gzymsami, opaskami 
okiennymi. W latach powojennych 60-tych XX wieku budynek podległ przebudowom, w wyniku 
których zatracił pierwotny charakter oraz funkcję. Obiekt zaadaptowano na funkcję mieszkalną 
wielorodzinną z zamianą konstrukcji i geometrii dachu z wielospadowego na stropodach w części 
północnej i pulpitowy w części południowej. Wymieniono również strop pomiędzy poddaszem a 
parterem z drewnianego na strop o konstrukcji ceramicznej wspartej na kształtownikach stalowych 
dwuteowych. Elewacje zostały pozbawione zdobień, łukowe nadproże okienne zostały zamienione 
na proste, część okien zmieniła lokalizację. Stolarka okienna kondygnacji nadziemnych w 
większości wymieniono na nową obecnie PCV  bez zachowania historycznych podziałów szklenia. 
W elewacji północnej dodano dwa balkony – jeden na parterze a drugi na poddaszu. 
Jedynym elementem, który zachował historyczny wygląd pozostał kamienny cokół, w którym 
zachowała się częściowo oryginalna stolarka okienna osadzona w oryginalnych ceglanych 
opaskach. Całość cokołu zwieńczona jest zachowanym na części obrysu obiektu oryginalnym 
gzymsem.   
  
Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany wymurowane z cegły ceramicznej 
pełnej, nad piwnicą znajdują się stropu Klaina, w części wschodniej łukowe, w części zachodniej 
proste. Strop nad parterem oraz poddaszem ceramiczny podparty na stalowych dwuteownikach. 
Ściany fundamentowe ceglane z zewnętrznej strony obłożone kamieniem. Dach kryty papą. Schody 
wewnętrzne drewniane, zewnętrzne wykonane z bloków granitowych. 
 
Na parterze budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne, a na poddaszu dwa mieszkania oraz 
strych. Obie kondygnacje połączone są klatką schodową, która nie spełnia obecnie warunków 
przepisów ppoż. Mieszkania są wyposażone w łazienki i kuchnie, do mieszkań doprowadzone są 
instalacje. Obiekt jest obecnie nieużytkowany. 
 
Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa, elektryczna, wodociągowa i kanalizacji 
sanitarnej. Kanalizacja deszczowa połączona jest z obecnie ze zbiornikiem retencyjnym 
znajdującym się po północno-zachodniej stronie budynku. Stan techniczny budynku jest dobry, w 
czasie oględzin nie zauważono zawilgocenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, dach szczelny. 
Z racji, że budynek od 2020 roku stał pusty i szczelnie zamknięty na ścianach części mieszkań 
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pojawiła się pleśń, która nie była efektem dostania się wody z zewnątrz a związana jest z 
długotrwałym brakiem wentylowania pomieszczeń.  
 
Budynek zlokalizowany jest na terenie parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdwin jako dawny „Dom Bractwa 
Strzeleckiego”. 
 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

2.1. OGÓLNY OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
Teren opracowania obejmuje fragment działki nr 195/6 obręb 012 Świdwin, gmina Świdwin, położonej w 
miejscowości Świdwin. Działka ma kształt wieloboku  i znajduje się na niej Park Miejski o naturalistycznym 
założeniu. Park Miejski powstał w połowie XIX wieku na pagórkowatym terenie. Jego powierzchna Ca 12 ha.  
Teren opracowania zajmuje budynek mieszkalny wielorodzinny dawnego Domu Bractwa Strzeleckiego wraz z 
najbliższym zagospodarowaniem, powierzchnia działki będąca tematem opracowania zajmuje 281 m2 w tym 
powierzchnia zabudowy 214,01 m2. 
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, badań geologicznych z racji charakteru przebudowy nie 
zlecono. 
UWAGA! Ze względu na możliwość występowania niewykazanego na mapach i w dokumentacji nieczynnego 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, wszelkie prace budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i 
pod nadzorem odpowiednich służb technicznych inwestora lub wykonawcy robót 
 

2.2. PROJEKTOWANA ZABUDOWA 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 
opaską żwirową wokół budynku, makroniwelacjami terenu przylegającego bezpośrednio do obiektu, fragmentem 
utwardzenia wzdłuż południowej elewacji na dojściu do budynku. Projektowana przebudowa ma na celu 
odtworzenie historycznego wyglądu poprzez odtworzenie dawnego układu okien, odtworzenia gzymsów, opasek 
okiennych, renowację zachowanego cokołu oraz odtworzenie dawnego kształtu dachu. Dodatkowo 
zaprojektowano termomodernizację ścian zewnętrznych oraz połaci dachowych. Projektowana izolacja termiczna 
zaprojektowana od strony wewnętrznej budynku. Projektowane założenia są w zgodności z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a jego położenie  przedstawiono na rys. nr Z1 Projekt 
Zagospodarowania Terenu.  
 

2.3. BILANS TERENU 
 

Powierzchnia zabudowy całego budynku – istniejąca 214,01 m2  b/z 
Powierzchnia użytkowa  – istniejąca 260,73 m2 – projektowana  251,84 m2 
Powierzchnia brutto – istniejąca 353,59 m2 – projektowana  332,35 m2 
Kubatura – istniejąca 1455 m3 – projektowana 1607 m3 
Długość budynku – 17,91 m b/z 
Szerokość budynku – 14,24 m b/z 
Istniejąca wysokość mierzona od poziomu najniższego poziomu terenu do zwieńczenia attyki– 7,40 m 
Projektowana wysokość mierzona od poziomu najniższego poziomu terenu do kalenicy budynku – 9,15 m 

 
2.4. ZGODNOŚĆ  Z  ZAPISAMI  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
Wytyczne zgodne z Uchwała nr XXVII/219/05 Rady Miasta Świdwin  z dnia 25.02.2005 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI – obręb 
012 i 014 miasta Świdwin. 
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Teren elementarny 66 Ul 
WYTYCZNE MPZP ZGODNOŚĆ PROJEKTU 

 

1. 1) Przeznaczenie terenu: 
- teren zabudowy usługowej 

 
Warunek spełniony.  
Zaprojektowano odtworzenie dawnej bryły 
i charakteru elewacji obiektu, pozostaje 
dotychczasowa funkcja mieszkalna, 
budynek pozostaje nieużytkowany, 
inwestor planuje w dalszych działaniach 
zmianę sposobu użytkowania na 
gastronomię z hotelem. Projektowane 
założenia i wytyczne inwestora mają na 
celu przywrócenie dawnego wyglądu 
budynku. 

2. 5) Ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego i kulturowego: 

b) istniejący budynek mieszkalny – w 
ewidencji konserwatorskiej – obowiązują 
ustalenia: 
 
- zmiana dachu i przebudowa parteru 
 
 
 
 
 
 
 
- kompozycja budynku do zmiany,  
  nawiązująca do XIX wiecznej architektury  
  parkowej 
 
 
 
 
 
 
 
- zachować cokół kamienny i zasadniczy 
układ ścian 
 
 
 
 
 
 
- nie ustala się ograniczeń w kształtowaniu 
wnętrz 

 
 
 
 
 
Warunek spełniony.  
- projektuje się nowy dach dwuspadowy z 
dwoma lukarnami od strony północnej 
wieńczące ryzality budynku, w parterze od 
strony północnej zaprojektowano otwór na 
przyszłe wejście, otwór w miejscu 
historycznym 
 
Warunek spełniony.  
- odtwarza się dawne otwory okienne, 
przywraca nadproża okienne łukowe, 
okna w podziale zgodnym z epoką 
powstania budynku, odtwarza się 
historyczną kolorystykę i detal 
architektoniczny, nowe okna w 
historycznym kształcie 
 
Warunek spełniony. 
Istniejący cokół poddany renowacji z 
odtworzeniem gzymsu go wieńczącego, 
Zasadniczy układ ścian b/z, projektowana 
termomodernizacja ścian zewnętrznych 
zaprojektowana od strony wewnętrznej 
 
Warunek spełniony 
Termomodernizacja od strony 
wewnętrznej. 
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2.5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
b/z , do budynku istnieje dojazd drogą piesz-jezdnią. 

 
2.6. OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

b/z  
Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa, elektryczna i kanalizacji sanitarnej z ulicy 
Drawskiej. Instalacja wodociągowa z istniejącej studni.  
 
Kanalizacja deszczowa połączona jest z obecnie ze zbiornikiem retencyjnym znajdującym się po 
północno-zachodniej stronie budynku. 
Dwie rury spustowe po południowej części pozostają podłączone w dotychczasowe miejsca, a od 
strony północnej trzy rury spustowe z wylewem wody deszczowej na teren zielony (teren 
inwestora).  
 

2.7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
W celu ukazania w pełni części zachowanego cokołu kamiennego projektuje się wykonanie niewielkich niwelacji 
terenu w zakresie od ok. 10 cm  do ok. 30 cm . W szczególności należy odkopać cokół od strony wschodniej. 
Poziom porównawczy ± 0,00 budynku przyjęto na poziomie posadzki parteru klatki schodowej pokazany na 
rysunku nr Z1  –   86,31 mnpm. Planowana niwelacja terenu nie spowoduje zmian terenowych na działkach 
sąsiednich i nie przyczyni się do spływu wód opadowych na tereny przyległych nieruchomości. 
 

2.8. ZIELEŃ 
b/z 

 
2.9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH 

b/z 
 
2.10. WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, budynek 
niski(N), zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

Wymagana klasa odporność pożarowej określona w § 212 WT  „D”: 

- główna konstrukcja nośna R30 – warunek spełniony – istniejące mury ceramiczne 

- konstrukcja dachu (-) – warunek spełniony - projektowana drewniana  

                                       zabezpieczona 2 x płytą GKF 

- stropy – REI 30 – warunek spełniony - stropy ceramiczne wsparte na stalowych belkach 

- ściany zewnętrzne EI 30 – warunek spełniony - ściany ceramiczne od wewnątrz  

                                            docieplone płytami mineralnymi 

- ściany wewnętrzne (-) – warunek spełniony - ściany ceramiczne 

- przekrycie dachu (-) – warunek spełniony - 2 x papa termozgrzewalna, zestaw pap NRO  

 

Budynek spełnia normowe odległości do granic działki. 

Droga pożarowa  b/z  
 
 
 



 

PROJEKT BUDOWLANY          STRONA  11 

2.11. REJESTR ZABYTKÓW I NADZÓR ARCHEOLOGICZNY 
A-1192 - budynek mieszkalny wielorodzinny dawnego Domu Bractwa Strzeleckiego wchodzi w skład zabudowy 
parku miejskiego przy ul. Drawskiej wpisanej do rejestru zabytków.  

 
2.12. SZKODY GÓRNICZE 
Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji górniczej 

 
2.13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Ustalono warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji jako proste.  
W przypadku pojawienia się wody lub gruntów nienośnych w  wykopach przy odkryciu fundament należy 
skontaktować się z projektantem.  
 
 
2.14. OCHRONA ŚRODOWISKA I CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
Planowana inwestycja nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń gazowych ani płynnych.  
Projektowana przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnej w zabudowie wolnostojącej z planowanym 
wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie powoduje emisji szczególnych hałasów i wibracji 
wymagających stosowania dodatkowych zabezpieczeń oraz środków zaradczych. Inwestycja została 
zaprojektowana tak, aby nie pogarszać komfortu bytowego dla sąsiedniej zabudowy. 
Projektowany obiekt nie wprowadza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz wód. 
Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie znacznego udziału terenu biologicznie czynnego wokół 
planowanej zabudowy. 
 
 
2.15. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Projektowany budynek mieści się w odległościach określonych w rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami ,ze 
względu na odległości do granic działek sąsiednich. 
Projektowany budynek ze względu na odległości do granic działek wynikających z Uchwały nr 
XXVII/219/05 Rady Miasta Świdwin  z dnia 25.02.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru VI – obręb 012 i 014 miasta Świdwin oraz  z 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z 
późniejszymi zmianami ,ze względu na odległości do granic działek sąsiednich i  brak 
projektowanych przyłączy oddziaływaniem obejmuje zakres jedynie tą działkę, na której jest 
położony. Funkcja obiektu, przewidzianego jako obiekt mieszkalny wielorodzinny nie generuj 
szkodliwych substancji, ani hałasu mogącego oddziaływać na sąsiednie działki. Obiekt nie należy 
do kategorii obiektów przemysłowych, nie wytwarzają drgań, oraz szkodliwych odpadów 
mogących wpłynąć na środowisko oraz na sąsiadujące działki. 
Projektowane zamierzenie budowlane nie naruszają istniejących w okolicy stosunków wodnych 
(wody powierzchniowe i podziemne), nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi i glebę. Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 
techniczne nie wykazują ograniczeń i eliminacji wpływu obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budynek nie powoduje przesłaniania oraz 
zacieniania sąsiadujących obiektów budowlanych . Zakresem oddziaływania projektowanego 
obiektu objęta więc zostanie działka  nr   195/6 obręb 012 Świdwin, gm. Świdwin. 
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2.16. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 
Dojścia piesze - kostka brukowa: 
      - kostka brukowa  6 cm 
      - piasek stabilizowany cementem 5 cm  
      - tłuczeń o granulacji 4-16 mm 15 cm 
       - grunt rodzimy utwardzony 
 
 
Opaska żwirowa: 
      - żwir frakcji 8-16 mm  20 cm 
      - geowłóknina  
       - grunt rodzimy utwardzony 
Opaska oddzielona od trawnika krawężnikiem betonowym szer. 6 cm. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 SPIS RYSUNKÓW  

 
Z.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 

 



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
DAWNEGO „DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO” WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  W 

ŚWIDWINIE PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 NA DZ. NR 195/6, OBR. 012 ŚWIDIWN, GM. ŚWIDWIN 
 
ADRES INWESTYCJI: 

ulica: ul. Drawska 49 
działka:195/6 

  obręb: 012 Świdwin 
 gmina: Świdwin 

powiat: Świdwiński 
 województwo: zachodniopomorskie 
 
INWESTOR:   
  Gmina Miejska Świdwin  
 Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin 
   
PROJEKTANT:  PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTOSZ BALEJKO 
  ul. Różana 6  , 78-300  Świdwin 
  NIP: 872-168-25-82 tel. 501 059462 
  

ARCHITEKTURA: 
 

 
 

mgr inż. arch.  
Bartosz Balejko  
projektant  

upr. nr 16/ZPOIA.OKK/2010 
 
 

  
mgr inż. arch. 
Krzysztof Gnat   
sprawdzający  

 
 

 
 
upr. nr 5/ZPOIA/2007 
 
 
 

 
 
 

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA: 
 

 
 

mgr inż.   
Jakub Kondarewicz  
projektant  

upr. nr  ZAP/0048/PWOK/12 
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 
 
 

1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 
opaską żwirową wokół budynku, makroniwelacjami terenu przylegającego bezpośrednio do obiektu, fragmentem 
utwardzenia wzdłuż południowej elewacji na dojściu do budynku. Projektowana przebudowa ma na celu 
odtworzenie historycznego wyglądu poprzez odtworzenie dawnego układu okien, odtworzenia gzymsów, opasek 
okiennych, renowację zachowanego cokołu oraz odtworzenie dawnego kształtu dachu. Dodatkowo 
zaprojektowano termomodernizację ścian zewnętrznych oraz połaci dachowych. Projektowana izolacja termiczna 
zaprojektowana od strony wewnętrznej budynku. Projektowane założenia są w zgodności z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a jego położenie  przedstawiono na rys. nr Z1 Projekt 
Zagospodarowania Terenu.  
 
 
 

1.2. ARCHITEKTURA OBIEKTÓW 
 

Projektuje się przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Oprócz odtworzenia dawnych 
okien i drzwi w elewacjach projektuje się dwuspadowy dach  z dwoma lukarnami wieńczącymi ryzality na północnej 
elewacji. Dachy o spadkach połaci  23 stopni. Główna kalenica dachu zaprojektowana jest na rzędnej+7,86 m.  
Prosta bryła  budynku  wpisuje się w otaczającą parkową okolicę, kształt dachu oraz otworów odtworzony jest na 
podstawie ikonografii. Powierzchnia zabudowy pozostaje b/z. . Elewacje budynku wykończone tynkiem i drewnem  
w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. Na elewacjach odtworzone pozostają pasma gzymsów i parapetów. 
Kamienny cokół poddany jest renowacji – renowację cokołu należy wykonać wg dołączonego do opracowania 
Programu Prac Konserwatorskich. Kolorystykę odtworzono na podstawie badań stratygraficznych. 
Układ funkcjonalny pozostaje b/z. Zmieniają się powierzchnie pomieszczeń ze względu na dodane izolacje 
termiczne od strony wewnętrznej. Układ komunikacyjny wewnątrz budynku pozostaje b/z. 
 
 
 

1.3. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE 
 

Powierzchnia zabudowy całego budynku – istniejąca 214,01 m2  b/z 
Powierzchnia użytkowa  – istniejąca 260,73 m2 – projektowana  251,84 m2 
Powierzchnia brutto – istniejąca 353,59 m2 – projektowana  332,35 m2 
Kubatura – istniejąca 1455 m3 – projektowana 1607 m3 
Długość budynku – 17,91 m b/z 
Szerokość budynku – 14,24 m b/z 
Istniejąca wysokość mierzona od poziomu najniższego poziomu terenu do zwieńczenia attyki– 7,40 m 
Projektowana wysokość mierzona od poziomu najniższego poziomu terenu do kalenicy budynku – 9,15 m 
Poziom posadzki  b/z – określony jest na poziomie parteru klatki schodowej 0,00 = 86,41 mnpm 
Liczba kondygnacji b/z – 2 nadziemne  i podpiwniczenie ( nie na całości ) 
Ilość lokali mieszkalnych b/z  - 5 lokali mieszkalnych,  3 na parterze i 2 na poddaszu 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROJEKT BUDOWLANY          STRONA  16 

1.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 
  

1.4.1. ISTNIEJĄCE: 
 
Zestawienie pomieszczeń piwnic: 
 
                                 PU           pow. podłogi 
    -1.1 piwnica    8,05 m2   16,09 m2  
     -1.2 piwnica    2,67 m2     5,33 m2  
     -1.3 piwnica    9,15 m2   18,30 m2  
     -1.4 piwnica    5,95 m2   11,89 m2  
     -1.5 piwnica    3,47 m2     6,94 m2  
     -1.6 piwnica  12,23 m2   24,45 m2  
     -1.7 przedsonek   1,15 m2     2,30 m2 
     Razem  42,67 m2   85,30 m2  
      
  Zestawienie pomieszczeń parteru: 
     
     Mieszkanie nr 49/1       PU      
     0.1.1 pokój  25,19 m2  
     0.1.2 pokój  15,90 m2   
     0.1.3 kuchnia    6,19 m2   
     0.1.4 łazienka   3,84 m2  
     0.1.5 przedpokój   8,63 m2 
     Razem   59,75 m2   
 
 
     Mieszkanie nr 49/2        PU      
     0.2.1 pokój  17,45 m2  
     0.2.2 pokój    8,37 m2   
     0.2.3 kuchnia    9,77 m2   
     0.2.4 łazienka   3,98 m2  
     0.2.5 przedpokój   5,14 m2 
     Razem   44,71 m2   
     
     Mieszkanie nr 49/3       PU    
     0.3.1 pokój  15,73 m2  
     0.3.2 pokój  10,67 m2   
     0.3.3 kuchnia    7,82 m2   
     0.3.4 łazienka   2,89 m2  
     0.3.5 przedpokój   5,00 m2 
     Razem   42,11 m2 
     
 Pomieszczenia pomocnicze      
     0.1 klatka schodowa    6,75 m2 
     Razem       6,75 m2    

  
  PARTER POW. BRUTTO  - 153,32 m2 
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Zestawienie pomieszczeń poddasza: 
 
     Mieszkanie nr 49/4      
                                     PU          pow. podłogi 
     1.4.1  pokój    13,99 m2  18,88 m2  
     1.4.2  kuchnia     3,48 m2    6,44 m2  
     1.4.3  łazienka     2,06 m2    3,79 m2 

     1.4.4  przedpokój     5,63 m2    5,63 m2 

     Razem   25,16 m2  34,74 m2  
 
     Mieszkanie nr 49/5  
                                    PU          pow. podłogi     
     1.5.1  pokój z aneksem 
                 kuchennym   18,90 m2  18,90 m2  
     1.5.2  pokój    17,62 m2  17,62 m2        
     1.5.3  pokój    12,71 m2  12,71 m2      
     1.5.4  pokój    12,90 m2  12,90 m2  
     1.5.5  kuchnia   17,24 m2  17,24 m2  
     1.5.6  łazienka     4,00 m2    4,00 m2 

     1.5.7  przedpokój     5,63 m2    5,63 m2 

     Razem   89,00 m2  89,00 m2 

 

     Pomieszczenia pomocnicze  
                                    PU          pow. podłogi      
     1.1  klatka schodowa     5,47 m2    5,47 m2        
     1.2  strych     21,36 m2  28,39 m2 
     Razem     26,83 m2  33,86 m2  
 
     I PIĘTRO POW. BRUTTO  - 157,60 m2 

 

 

 

1.4.2. PROJEKTOWANE: 
 

Zestawienie pomieszczeń piwnic b/z 
 
 
Zestawienie pomieszczeń parteru: 
 

     Mieszkanie nr 49/1       PU      
       0.1.1 pokój  23,18 m2  

     0.1.2 pokój  14,16 m2   
     0.1.3 kuchnia    5,27 m2   
     0.1.4 łazienka   3,84 m2  
     0.1.5 przedpokój   8,27 m2 
     Razem                                         54,72 m2   
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Mieszkanie nr 49/2                     PU      
     0.2.1 pokój  16,75 m2   
     0.2.2 kuchnia  18,82 m2   
     0.2.3 łazienka   3,98 m2  
     0.2.4 przedpokój   3,74 m2 
     Razem               43,29 m2   
 

Mieszkanie nr 49/3                     PU      
     0.3.1 pokój  14,85 m2  
     0.3.2 pokój    9,59 m2   
     0.3.3 kuchnia    6,75 m2   
     0.3.4 łazienka   2,89 m2  
     0.3.5 przedpokój   4,79 m2 
     Razem                                     38,87 m2   

 
Pomieszczenia pomocnicze      
     0.1 klatka schodowa    6,75 m2 
     Razem       6,75 m2    

  
  PARTER POW. BRUTTO  - 143,63 m2 

 
 

Zestawienie pomieszczeń poddasza: 
 

     Mieszkanie nr 49/4       PU     
     1.4.1  pokój    17,15 m2  
     1.4.2  kuchnia     5,92 m2 

     1.4.3  łazienka     3,12 m2 

     1.4.4  przedpokój     5,42 m2 

     Razem   31,61 m2  
 
 
     Mieszkanie nr 49/5       PU    
     1.5.1  pokój z aneksem 
                 kuchennym   17,73 m2 

     1.5.2  garderoba   16,92 m2        
     1.5.3  pokój    23,84 m2    
     1.5.4  pokój    15,52 m2  
     1.5.5  łazienka     4,00 m2 

     1.5.6  przedpokój     5,34 m2 

     Razem   83,35 m2  
 
Pomieszczenia pomocnicze      
     1.1  klatka schodowa     5,47 m2     
     1.2  strych     25,62 m2   
     Razem     31,09 m2 
 
 
PODDASZE  POW. BRUTTO  - 146,05 m2 
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2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 
  
Rekonstrukcję historycznej elewacji budynku wraz ze odtworzeniem podziałów stolarki okiennej, 
określono na podstawie kwerendy zachowanych materiałów archiwalnych, szczegółowej 
inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej oraz badań stratygraficznych wypraw tynkarskich 
i malarskich. Do dziś w budynku zachował się cokół budynku, obkładany kamieniem z elementami 
ceramicznych wymurowań wokół piwnicznych otworów okiennych oraz profilów ciągnionych w 
tynku . Badania stratygraficzne elewacji prowadzono, badając poszczególne elementy elewacji w 
rozbiciu na: zachowana część cokołową, zachowany gzyms cokołowy, zachowane profile 
podparapetowe, kamienne schody oraz główne partie ścian kondygnacji parteru i I piętra (nie 
zachowały się obramowania i opaski okienne oraz drzwiowe).  Powyżej parteru budynek został w 
znacznym stopniu przebudowany (dotyczy: otworów okiennych wraz z ich obramowaniem, gzymsu 
koronującego, pulpitowego dachu z drewnianą snycerką ). 

  
2.1. FUNDAMENTY 

 
               Prace projektowe poprzedzono wykonaniem odkrywek fundamentów celem oceny stanu 
technicznego ściany przyziemia i jego okładziny kamiennej.  Istniejące fundamenty są 
wymurowane z cegły ceramicznej pełnej gr. ca 60 cm, w części cokołowej wykończone są 
kamieniem i cegłą  licową.  Obecnie na ścianach piwnic nie stwierdzono zawilgocenia.  Należy 
usunąć wtórne opaski betonowe dla okien piwnicznych. W strefie cokołowej należy odkopać 
budynek na głębokość umożliwiającym konserwację i hydroizolację kamiennej okładziny ścian 
przyziemia i schodów wraz z właściwa reprofilacją terenu dla spływu wody opadowej od budynku. 
Docelowo należy odsłonić cokół na elewacji wschodniej budynku. Prace prowadzić w miesiącach 
suchych, nie dopuścić do zalania, wykop prowadzić odcinkowo;   
 

 

       Renowacja okładzin partii cokołowej wykonać zgodnie z opracowanym Programem 
Prac Konserwatorskich ! 
 

2.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
 

Powyżej parteru budynek został w znacznym stopniu przebudowany (dotyczy: otworów 
okiennych wraz z ich obramowaniem, gzymsu koronującego, pulpitowego dachu z drewnianą 
snycerką ) Istniejące ściany zewnętrzne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Ściany 
wykończone są obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.  Budynek jest obiektem wpisanym 
do rejestru zabytków. Ze względu na swój historyczny charakter oraz zachowany detal 
architektoniczny na zewnątrz budynku - nie przewiduje się docieplenia zewnętrznego ścian 
budynku.   

Natomiast należy dostosować budynek do aktualnych przepisów pod względem 
izolacyjność cieplnej wszystkich przegród zewnętrznych. Wymagane jest docieplenie 
rekonstruowanego dachu oraz ścian zewnętrznych w technologii dostosowanej do dociepleń od 
wewnątrz. Należy docieplić wszystkie nowoprojektowane wylewane nadproża okienne 
(rekonstrukcja łuków odcinkowych nad otworami okienymi) oraz wieńce obwodowe w strefie 
koronującej. Wymagana dodatkowa izolacja termiczna możliwa do wprowadzenia w strop nad 
piwnicą nad stropem kliena wykonać należy wprowadzając nową funkcję zgodna z zapisami 
planu miejscowego. 
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2.2.1 NALEŻY PRZYJĄĆ NASTĘPUJĄCĄ TECHNOLOGIĘ ROBÓT NAD RENOWACJĄ I 
IZOLACJĄ  ELEWACJI: 

 

REKONSTRUCJA TYNKÓW POWYŻEJ STREFY COKOŁOWEJ /PODŁOŻA NIEZASOLONE 
 

Wariant ten przewiduje sytuację, gdy tynki są częściowo odspojone od podłoża i wymagają 
skucia oraz wykonania nowego tynku w strefach przemurowanych na nowo pod wieńce i 
nadproża oienne.  Po usunięciu głuchych tynków i odpowiednim przygotowaniu muru, należy 
nałożyć nowe tynki i powłoki malarskie. 
 

1.1. Przygotowanie podłoża 
Skucie strukturalnie zniszczonych i odspojonych tynków. Usunięcie niefachowo wykonanych 
napraw, kotew, instalacji etc. spękanych szpachlówek. Mechanicznie oczyszczenie podłoża z 
luźnych cząstek. Dokładne spłukanie elewacji wodą pod ciśnieniem. 
 

1.2. Usunięcie farb z pozostałych tynków 
Nałożenie na podłoże warstwy pasty do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierów grubości 
ok. 4 mm i osłonięcie folią np. stretch. Czas działania; od kilku minut, do kilkunastu godzin. Po 
zmiękczeniu powłok, usunąć je mechanicznie a powierzchnię dokładnie umyć wodą. 
Alternatywnie usunąć łuszczące się warstwy oraz powłoki farb z pozostawionych tynków i 
gzymsów, poprzez ich zeszlifowanie lub metodą strumieniowo-ścierną urządzeniem Rotec. 
 

Materiały: 
Środek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierów. Konsystencja pasty, Wysoka 
skuteczność działania. Długi czas otwarty działania. Nie zawiera N-metylo-pyrrolidonu, CKW i 
alkaliów. Ulega biodegradacji. Gęstość (20 °C) 1,04 kg/l, lepkość około 7000 mPa, odczyn pH (20 
°C) około 8,5  
zużycie: około 0,3 – 0,5 l/m² na jedną warstwę 
 

1.3. Dezynfekcja elewacji 
Usunąć rośliny i korzenie, zeszczotkować porosty i mchy. Podłoże nasączyć bakterio- grzybo- i 
glonobójczy środkiem kompozytowym do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i 
zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanycha następnie zmyć. 
Profilaktycznie nanieść powtórnie preparat, pozostawić do wyschnięcia, nie spłukiwać. 
 

Materiały: 
Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania 
zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych, 
oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5  
zużycie: ok. 0,2 l /m² zależnie od zabrudzenia 
 

1.4. Wzmocnienie muru 
Preparat krzemianowy służący do wzmacniania murów ceglanychnanosić pędzlem lub poprzez 
oprysk „miejsce w miejsce”, na uprzednio dobrze zmoczony wodą mur. W ciągu kilku dni nastąpi 
wzmocnienie muru i resztek tynków poprzez wytrącanie żelu krzemionkowego. 
 

Materiały: 
Preparat krzemianowy służący do wzmacniania murów ceglanych przed pokryciem zaprawami 
mineralnymi. Dobra penetracja na wstępnie namoczonych podłożach. Gęstość: ok. 1,15 g/cm³. 
Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 – 8 N/mm², odczyn pH: ok. 11,5  
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zużycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m² 
 

1.5. Przemurowania i naprawy ubytków muru 
Jeśli to konieczne, wykonać lokalne przemurowania odpowiednio dobraną niezasoloną cegłą, 
układając ją na zaprawie trasowej. Grubość warstwy: 10 - 25 mm, aplikacja ręczna. 
 

Materiały: 
Uniwersalna zaprawa tynkarsko-murarska z trasem, przeznaczona do stosowania ręcznego i 
maszynowego. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS II/M5. Uziarnienie do ok 1,4 mm, 
grubość warstwy: 10 - 25 mm. Przepuszczalność pary wodnej µ: ≤ 15 /35  
zużycie: ok. 13 kg /m²/cm grubości  
 

1.6. Wykonanie obrzutki na murze 
W miejscach, gdzie skuto tynki, nałożyćobrzutkę/warstwę sczepną pod kolejne warstwy tynków. 
Pokrycie muru półkryjace, ok. 50%.  

 

Materiały: 
Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podłoża przed nałożeniem 
tynków mineralnych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 9,0 N/mm²) 
zużycie: 4 - 6 kg/m2 

 

1.7. Nałożenie tynku wierzchniego 
W miejscach, w których skuto odpsojone tynki nałożyć nowy tynk. Podłoże zwilżyć wodą i 
nakładać ręcznie lub maszynowo tynk wierzchni. Zastosować  lekki tynk wapienno-cementowy z 
perlitem. Stosowany do tynkowania i jako tynk wykończeniowy. Uziarnienie do 1,0 mm. Nakładać 
w warstwach, ok. 2 cm grubości dla 1 warstwy.  
 

Materiały: 
Lekki, cementowo-wapienny z perlitem. Tynk podkładowy i wierzchni, przeznaczony do 
stosowania ręcznego i maszynowego. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach. Kat. CS II. 
Nasiąkliwość kapilarna Kat. Wc 0. Przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 35. Uziarnienie do 1 mm, 
grubość warstwy tynku 5-25 mm  
zużycie: ok. 12,5 kg /m²/cm grubości 
 

1.8. Ujednolicenie naprawianych powierzchni - nałożenie gładzi mineralnej 
Przed rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże 
zwilżyć wodą. Szpachlowanie rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu i związaniu tynku 
podkładowego. Powierzchnię tynków całej elewacji wygładzić tynkiem o uziarnieniu do 0,5 mm 
 

Materiały: 
Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyrównania powierzchni tynków. Wytrzymałość na ściskanie 
CS II (1,5 - 5,0 N/mm²). Nasiąkliwość: W1. Przepuszczalność pary wodnej: µ ≤ 25. Uziarnienie < 
0,5 mm  
zużycie: ok. 1,3 kg/m2/mm; średnio 3,5 kg /m2 

 

 

 

 

 

 



 

PROJEKT BUDOWLANY          STRONA  22 

2.2.2  KONSERWACJA I ODTWORZENIE DETALU SZTUKATORSKIEGO 
 

Należy poddać konserwacji detal sztukatorski. Częściowo nadaje się do zachowania, częściowo 
należy go odtworzyć.  
 

Renowacja opasek ciągnionych w tynku dla partii cokołowej wykonać zgodnie z 
opracowanym Programem Prac Konserwatorskich !  
Odtworzony detal opasek oraz profili ma być wykończony na gładko w stosunku do 
głównej wyprawy tynkarskiej tła ! 
 

3.1. Przygotowanie podłoża 
Usunięcie napraw, kotew, instalacji etc. szpachlówek gipsowych. Mechanicznie oczyszczenie 
podłoża z luźnych cząstek. Spłukanie elewacji wodą pod ciśnieniem. 
 

3.2. Usunięcie farb z detali sztukatorskich 
Nałożenie warstwę pasty do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierów na ok. 4 mm grubości 
na podłoże i osłonięcie folią np. stretch. Czas działania; od kilku minut, do kilkunastu godzin. Po 
zmiękczeniu powłok należy je zeskrobać a powierzchnię dokładnie umyć wodą. 
Alternatywnie usunięcie łuszczących się warstw oraz powłok farb z pozostawionych tynków i 
gzymsów, poprzez ich zeszlifowanie lub metodą strumieniowo-ścierną urządzeniem Rotec 
 

Materiały: 
Środek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierów. Konsystencja pasty, Wysoka 
skuteczność działania. Długi czas otwarty działania. Nie zawiera N-metylo-pyrrolidonu, CKW i 
alkaliów. Ulega biodegradacji. Gęstość (20 °C) 1,04 kg/l, lepkość około 7000 mPa, odczyn pH 
(20 °C) około 8,5. 
zużycie: około 0,3 – 0,5 l/m² na jedną warstwę 
 

3.3. Dezynfekcja detali sztukatorskich 
Usunięcie mechaniczne poprzez zeszczotkowanie porostów i mchów. Nasączenie podłoża 
tynków bakterio- grzybo- i glonobójczy środkiem kompozytowym do czyszczenia i gruntowania 
zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanycha 
następnie zmycie. Profilaktyczne powtórne naniesienie preparatu, który należy pozostawić do 
wyschnięcia i nie spłukiwać. 
 

Materiały: 
Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania 
zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych, 
oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5. 
zużycie: ok. 0,2 l /m² zależnie od zabrudzenia 
 

3.4. Wzmocnienie  
Wzmocnienie osłabionychpodłoży, naniesienie pędzlem lub poprzez oprysk „miejsce w miejsce”, 
preparatu krzemianowego(na uprzednio dobrze zmoczoną powierzchnię zachowanych i 
oczyszczonych tynków oraz muru ceglanego). W ciągu kilku dni nastąpi wzmocnienie tynków 
ciągnionych oraz muru poprzez wytrącanie żelu krzemionkowego. 
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Materiały: 
Preparat krzemianowy służący do wzmacniania murów ceglanych przed pokryciem zaprawami 
mineralnymi. Dobra penetracja na wstępnie namoczonych podłożach. Gęstość: ok. 1,15 g/cm³. 
Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 – 8 N/mm², odczyn pH: ok. 11,5. 
zużycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m² 
 

3.5. Podklejenie tynków, profili ciągnionych i wypełnienie rys 
Do wypełnienia niewielkich pustek, rys o rozwartości 2-10 mm i wypełnień wykonanych z 
zaprawy, w murze i pomiędzy murami, zastosować metodą grawitacyjną i ciśnieniową, zawiesinę 
czysto mineralną, zgodną z zaleceniami WTA 4-3-98-D „Naprawa muru – stabilność, nośność”. 
Suspensja mineralna wiąże bez skurczu, wypełniając pustki, wytrzymałość mechaniczna 
dostosowana do starych murów. Zaprawa drobnoziarnista złożona z cementu odpornego na 
siarczany, trasu, wapna, kruszyw. 
 

Materiały: 
Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca. Materiał niskolepki (bardzo dobra 
płynność) i niewielki skurcz. Porowatość > 20 % wag. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 
28 d: ok. 1,5 N/mm². Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) około 1,5 N/mm². Największe 
ziarno < 0,2 mm. Zawartość porów powietrznych < 10 % obj. Odczyn pH około 12. Nie stosować 
na podłożach zawierających gips. 
zużycie: ok. 1,2 kg /l wypełnianej przestrzeni 
 

3.6. Rekonstrukcja profili. Zaprawa sczepna 
W miejscach, gdzie występują ubytki profili ciągnionych, nałożyć na murobrzutkę/warstwę 
sczepną, pod kolejne warstwy zapraw profilowych. Pokrycie muru półkryjace, ok. 50%. 
 

Materiały: 
Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podłoża przed nałożeniem 
tynków mineralnych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach CS IV (średnio 9,0 N/mm²). 
zużycie: 4 - 6 kg /m2 

 

3.7. Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa 
Zestaw zapraw ciągnionych do naprawy i rekonstrukcji profili gzymsów, to lekkie mieszanki 
złożone ze składników o charakterze mineralnym. Do rekonstrukcji rdzenia profili gzymsów 
wykorzystać lekką zaprawą podkładową. Zaprawę nakłada się w jednej lub kilku warstwach a 
następnie przeciąga szablon. W przypadku nakładania grubych warstw należy przewidzieć 
zbrojenie. 
 

Materiały: 
Lekka zaprawa rdzeniowa. Szybkowiążąca, gruboziarnista zaprawa ciągniona do ciągnięcia 
rdzeni sztukatorskich, o uziarnieniu <1,5 mm. Nasiąkliwość kapilarna w24 < 1,0 kg/m². Opór 
dyfuzji pary wodnej µ < 18. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm² (M5). 
zużycie: ok. 1,1 kg /m² na każdy mm grubości warstwy 
 

3.8. Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa 
Po odczekaniu ok. 14 dni nałożyć szybkowiążącą zaprawę do odtworzenia gładkiej powierzchni 
nowych i naprawy ubytków powierzchni starych gzymsów. Zaprawę nałożyć ręcznie na 
przygotowanym podłożu w jednej lub kilku warstwach a następnie wyrównać poprzez 
przeciągnięcie szablonem. 
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Materiały: 
Lekka zaprawa wygładzająca. Szybkowiążąca, drobnoziarnista zaprawa ciągniona do ciągnięcia 
rdzeni sztukatorskich, o uziarnieniu <0,5 mm. Nasiąkliwość kapilarna w24 < 1,0 kg/m². Opór 
dyfuzji pary wodnej µ < 18. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm² (M5). 
zużycie: ok. 1,3 kg /m² na każdy mm grubości warstwy 
 

 

3.9.  Gruntowanie 
Tynki zagruntować preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym i pozostawić do następnego dnia 
do wyschnięcia. Preparat wyrówna chłonność podłoży nowych i starych zapraw oraz lekko 
wzmocni powierzchnię. 
 

Materiały: 
Preparat wodorozcieńczalny, odporny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w podłoże, 
wzmacniający i hydrofobizujący. Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14. Długotrwałość 
działania hydrofobowego: bardzo dobra. Głębokość wnikania: bardzo dobra. Wyrównywanie 
chłonności podłoża: bardzo dobre. Prawie bezwonny. 
zużycie: ok. 0,15 l /m² 
 

3.10. Malowanie farbą podkładową 
Do wykonania podkładowej warstwy malarskiej zastosować farbę, która zawiera ziarniste 
wypełniacze i włókna, farbę wypełniającą oraz międzywarstwą dla wyrównania niejednolitej 
szorstkości powierzchni tynków. Farbę nakładać w wałkiem lub pędzlem.  

 

Materiały: 
Wypełniająca, zmocniona włóknami, drobnopiaszczysta, szorstka struktura. Przepuszczalność 
pary wodnej (DIN 52615) s ≤ 0,05 m. Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ 
Stopień połysku mat o charakterze mineralnym. Pigmenty światłotrwałe pigmenty tlenkowe, 
odporne na alkalia. Odczyn pH ca 8,5. 
zużycie: ok. 0,25 l /m² 
 

3.11. Malowanie farbą wierzchniego krycia 
Do wykonania końcowej powłoki malarskiej zastosować farbę silikatową, do powierzchni 
zagrożonych atakami pleśni i glonów. Farbę nakładać, wałkiem, pędzlem lub urządzeniem typu 
airless. 
 

Materiały: 
Farba silikatowa, do powierzchni zagrożonych atakami pleśni i glonów. Silna hydrofobowość: w 
≤ 0,1 kg/m² ∙  Bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej sd ≤ 0,05 m. Pigmenty 
światłotrwałe, pigmenty tlenkowe odporne na alkalia. Odczyn pH około 8,5. 
zużycie: ok. 0,20 l /m2 

 

Przed wykonaniem prac renowacyjnych zalecane jest najpierw wykonanie hydroizolacji 
fundamentów i systemu odprowadzenia wody z dachu i elewacji. 
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2.2.3 SZTUKATERIA WYKONANA W WARSZTACIE: 
 

Zaprawę powoli, równomiernie wlać do formy. W zależności od wielkości i kształtu elementu 
sztukatorskiego można go wyjąć z formy po trzech godzinach i w razie potrzeby dopracować.  
W normalnych warunkach otoczenia wyjęcie elementów z formy może nastąpić po 3 godzinach.  
W przypadku profili o większej długości i gzymsów, aby zapobiec ich pękaniu, należy zastosować 
pręty zbrojące. 
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do 
maks. +30 °C Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności 
wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia. Gzymsy wykończyć farbą stosowaną 
do wykończenia elewacji. 
Materiał: Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska/do odlewów 
 

Gęstość nasypowa Ok. 1,25 kg/dm³ 
Nasiąkl. kapilarna w24 > 1,0 kg/m² 
Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach ~ 5,0 N/mm² 
Kolor jasnoszary 
Uziarnienie < 1,5 mm 
 

Gotowe gzymsy mocować na uniwersalną zaprawę klejową i zbrojącą. Przy większych 
rozmiarach gzymsów rozważyć mocowanie mechaniczne.  
Materiał: 
Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojąca 
Gęstość nasypowa około 1,4 kg/dm³ 
Nasiąkliwość kapilarna w = < 0,2 kg/(m²h ) 
Dyfuzja pary wodnej sd = 0,5 m (2 mm grubości warstwy) 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm² 
Największe ziarno ≤ 0,5 mm 
 

 

Kolorystyka obiektu znajduje się w części rysunkowej. 

Prace malarskie na elewacji budynku prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby. 
 
 

2.3. STROPY  
 
Projektuje się termoizolację odtwarzanego stropu o konstrukcji drewnianej nad kondygnacją I piętra wełną 
mineralną 
 

2.4. DACH 
 

Zaprojektowano dwuspadowy dach z zadaszeniami lukarn ryzalitów na elewacji północnej.  Dach 
o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej o głównym kącie nachylenia połaci 23 st., pokrycie  2x papa 
na deskowaniu pełnym. 

Więźba dachowa z obróbką snycerską widocznych elementów więźby dachowej (rysie, miecze, 
płatwie, konsole itp.). Widoczne elementy więźby pomalować systemowymi preparatami do 
impregnacji drewna. Zastosować dwuskładnikowy system zabezpieczenia drewna . Etap I to 
nasączanie drewna celem zabezpieczenia i ograniczenia chłonności docelowego wierzchniego 
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wybarwienia nakładanego w II etapie. Etap I może być wykonany przed montażem więźby 
(dotyczy snycerskich końcówek krokwi, mieczy, rysi i konsol podpierający.     

 

          KONSTRUKCJA DACHU ZABEZPIECZONA POŻAROWO DO KLASY NRO 
 

  OBUDOWA WIDOCZEJ KONSTRUKCJA DACHU OD SPODU KONDYGNACJI I PIETRA Z 
PŁYT GKF DO REI 60 

 
 

2.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY DACHOWE 
 
Projektowane jest wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich, lukarn, opierzeń, kanałów 
wentylacyjnych, wyłazów na dach, świetlików dachowych, pomostów kominiarskich itp. z blachy tytan-cynkowej. 
 

2.6. KOMINY I PRZEWODY WENTYLACYJNE 
 
Wykonać nowe trzony kominowe i wentylacyjne po ocenie stanu technicznego istniejących  
kominów. W przypadku osłabienia, rozebrać wszystkie osłabione warstwy, wymurowac na nowo i  
wzmocnić zgodnie z projektem technicznym konstrukcji  Należy wykonać opierzenia blacharskie 
w miejscach przejścia dla poszycia dachowego. Trzony kominowe wykonać z cegły ceramicznej 
pełnej. Trzony kominowe wykonać z wysuniętą opaską wieńczącą z cegły pełnej. Powyżej połaci 
dachowych wykonać licówkę z cegły pełnej klinkierowej oraz fugę systemową. Cegłę klinkierową 
należy dobrać maksymalnie zbliżona kolorystycznie do cegły znajdujacej się na opaskach okien 
piwnic.  

Kolorystyka obiektu znajduje się w części rysunkowej. 

Prace malarskie na elewacji budynku prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby. 
 

2.7. IZOLACJE 
 

izolacje przeciwwodne 

Projekt renowacji budynku przewiduje wszelkie działania związane z kompleksową poprawą 
hydroizolacją ścian piwnicznych i tarasów, tj: 
 

Odkopanie ścian cokołu, w celu naprawy izolacji kamiennych fundamentów (ewentualna iniekcja w 
pustki między kamieniami ).  Należy zastosować szlamy mineralne. Ujawnione przejścia 
instalacyjne przez ściany przyziemia do budynku należy zabezpieczyć masami bitumicznymi 
oraz dodatkowym fartuchem z papy. Prace prowadzić w miesiącach suchych, nie dopuścić do 
zalania, wykop prowadzić odcinkowo;  

 
Hydroizolacja pozioma.  

Na wskazanych w projekcie miejscach należy wykonać izolację/przeponę poziomą od środka w 
strefie stropu nad piwnicą, zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wód gruntowych preparatami 
renomowanych producentów materiałów do hydroizolacji budynków. Należy stosować się ściśle 
do reżimu technologicznego określonego przez producenta zastosowanego preparatu. 
 

Naprawa spękań dla murów cokołowych  
Należy dokonać naprawy pęknięć i rys murów, w systemie kotew spiralnych. 
 
Hydroizolacja pionowa ścian zewnętrznych.  



 

PROJEKT BUDOWLANY          STRONA  27 

Po odkopaniu zewnętrznych ścian  , oczyszczeniu ścian ze starych powłok i luźnych spoin w 
murze kamiennym z jakiego wykonane są fundamenty, należy pozostawić ściany do ich 
wyschnięcia przed wykonaniem szeregu prac izolacyjnych w oparciu o środki wiodących 
producentów materiałów dla konserwacji zabytkowych obiektów architektonicznych.  
 
Zasypanie wykopu  
Wykop po osuszeniu ścian należy zasypać gruntem przepuszczalnym (piaski, żwiry) 
umożliwiającym odparowywanie wilgoci. Należy wykonać właściwą reprofilację terenu wokół 
budynku w celu odprowadzenia wód opadowych od ścian budynku.  Projektuje się wykonanie 
opaski wokół budynku – bez obrzeża betonowego. 
 

izolacje paroszczelne 

w dachu -    folia dachowa paroszczelna  
 
izolacje termiczne  

 w ścianach zewnętrznych –warstwa izolacji termicznej z płyt mineralnych np. Multipor" o współ. 
 lambda = 0,040 W/mK -  gr. 16 i 18 cm 
 Płyty termoizolacyjne układane od wewnątrz. 
 

2.8. WIEŃCE 
   

   Wieńce  monolityczne żelbetowe wylewane na budowie / patrz projekt techniczny w branży 
 konstrukcja.  

 
2.9. STOLARKA OKIENNA 

 
Budynek jest pod ochroną konserwatorską, okna powinny zachować podstawowe wymiary i 
podziały oraz kolorystykę  okien zgodnych z epoką powstania budynku 
 

Okna drewniane, w kolorze białym, w części okien zastosowano wydatne ślemię i szprosy 
wiedeńskie szerokości 26 mm (na zewnątrz szyb !). 
 

Szklenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne, nierefleksyjne: o współczynniku 
przenikania ciepła U 1,4 W/m²K dla okien piwnic i  U 0,9 W/m²K dla okien piwnic  
Klamki i okucia stalowe w kolorze białym. 

Szczegółowe dane stolarki okiennej należy ustalić z wykonawcą na etapie zamówienia.  
 
UWAGA!  
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary przygotowanego otworu. 
Osadzenie okien wg instrukcji producenta. 
 

Projektowane parapety klatki schodowej - wewnętrzne w kolorze białym. Narożniki parapetu 
zaokrąglone, grubość parapetu 3 cm. 
Zewnętrzne parapety okien projektowane z blachy tytan-cynk. 
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2.10. STOLARKA DRZWIOWA 
 
Projektuje się wymianę jednych drzwi zewnętrznych prowadzących do wejścia do klatki 
schodowej od strony podwórza, oraz nowych drzwi w elewacji północnej w miejscu dawnego 
głównego wejścia do budynku. 

Projektowane wymienieane drzwi drewniane częściowo przeszklone, otwierają się do wewnątrz, 
są jednoskrzydłowe, po otwarciu skrzydła ich szerokość wynosi 90x200 cm.  
Projektowane nowe drzwi dwuskrzydłowe, po otwarciu odu skrzydeł  ich szerokość wynosi 
130x233/226 cm.  
Budynek jest w ewidencji zabytków, zachowano podziały historyczne. Współczynnik drzwi 
zewnętrznych parteru  U  0,9 W/m²K. Szklenie: szyby zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne, 
nierefleksyjne: o współczynniku przenikania ciepła U 0,9 W/m²K. 
 

Projektuje się wymianę dwóch par drzwi zewnętrznych prowadzących do wejścia do piwnicy od 
strony podwórza. Z racji ,że wszystkie drzwi przynależą do pomieszczenia nieogrzewanego 
przyjęto średni współczynnik U  1,4 W/m²K. 

 

UWAGA! 
Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wymiary przygotowanych otworów i ilość na 
budowie. 
Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.  
 
 

2.11. KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE ELEWACJI 
 
Projektowana kolorystyka budynku odtworzona na bazie badań stratygraficznych tynku.  

 

Kolorystyka obiektu znajduje się w części rysunkowej. 

Renowacja opasek ciągnionych w tynku dla partii cokołowej wykonać zgodnie z 
opracowanym Programem Prac Konserwatorskich. 
 

Odtworzony detal opasek oraz profili ma być wykończony na gładko w stosunku do 
głównej wyprawy tynkarskiej tła . 
 

Prace malarskie na elewacji budynku prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby. 
 

Przed ostatecznym wymalowaniem wykonać próby malarskie do oceny ostatecznego 
koloru. Wielkość próby min. 0,5m x 0,5m  w dwóch miejscach elewacji pałacu (elewacja w 
słońcu i zacieniona). 
 

Projektuje się wymalowania w następujących kolorach  

- główne połacie ścian - NCS S 1515-Y10R 
- cokół, opaski okienne, gzymsy - NCS S2030-Y10R 

          - wystające elementy drewniane -NCS S2030-Y10R 
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- Istniejący cokół kamienny oraz ceramiczne opaski wokół okien piwnicznych - cegłę należy 
oczyścić z istniejących warstw farby, wykwitów etc., istniejące spoiny w piaskowym szarym 
poddane naprawie. 
 

Uwaga: opaski odtworzone wg pierwotnych założeń, zwrócić należy na zakres parapetu 

nachodzącego na opaskę. Wewnętrzna strona węgarka malowana również w kolorze 

opaski okiennej.  

 
 
 

2.12. POZOSTAŁE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 
 

- Kamienne granitowe schody do wejść do klatki schodowej do oczyszczenia. 
  Wymiana ostatniego stopnia biegu schodowego z betonowego na kamienny. Po oczyszczeniu 
kamienia poddać je renowacji i zaimpregnować. Do rozebrania pierwszy stopień z kostki 
betonowej, w jego miejsce wyprofilować przylegający teren. 
- Projektowane drzwi wejściowe do budynku, drewniane, malowane w kolorze zielonym  
  NCS S 2040-G20Y, okucia i klamki w kolorze czarnym. Drzwi do odtworzenia, gabaryty   
  podziałów pobrać z istniejących drzwi, nowoprojektowane drzwi w elewacji północnej w 
kolorze białym, 
- Stolarka okienna drewniana  w kolorze białym. Okna z podziałem historycznym nawiązujacym 
do okien wykonywanych w epoce powstania budynku. Szyby w oknach podzielone szprosami 
wiedeńskimi szer. 26 mm  
- Dach z nowym pokryciem z papy 

 - Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynkowej. 
 - Zwieńczenie murka przy schodach zewnętrznych wykończyć rolką z cegły klinkierowej. 
   Cegłę klinkierową należy dobrać maksymalnie zbliżona kolorystycznie do cegły  
   znajdujacej się na opaskach okien piwnic.  
  
            PODEST NA WEJŚCIU DO BUDYNKU: 
 0,8    - płytka gresowa w kolorze granitowym niejednolitym. Wymiar płytek 
            42x42 cm. Płytki antypoślizgowe R12, klasa ścieralności IV,  
                       mrozoodporne. Na ścianach dać cokół na h 11/13 cm. 
                     Fugi mrozoodporne, elastyczne cementowe w kolorze szarym 
 0,7    - mrozoodporna, elastyczna zaprawa klejowa do płytek 
                       Uczszelnienie narożników taśmą elastomerową.  
                       Warstwy izolacji położyć na wcześniej zagruntowanej powierzchni 
 4,0    - jastrych cementowy klasy C16/20 
 8,0    - istniejąca płyta żelbetowa 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

PROJEKT BUDOWLANY          STRONA  30 

3. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 

- zapotrzebowanie i jakość  wody , ilość jakość , sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych: 
b/z 
- emisja zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów , pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju ilości i  
zasięgu rozprzestrzeniania się : 
Planowana inwestycja nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń  płynnych i gazowych.  b/z   
rodzaj  i ilości wytwarzanych odpadów: 
b/z 
właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania,   szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń,  z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się : 
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojącej z planowanym wyposażeniem oraz 
przewidzianym sposobem użytkowania nie powoduje emisji szczególnych hałasów i wibracji ani promieniowania 
wymagających stosowania dodatkowych zabezpieczeń oraz środków zaradczych.  
wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,  
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - mając na uwadze, że przyjęte w projekcie 
architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać 
ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami : 
Projektowany obiekt nie wprowadza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby oraz wód 
Inwestycja została zaprojektowana tak, aby nie pogarszać komfortu bytowego dla sąsiedniej zabudowy. 
Charakter użytkowy budynku mieszkalnego pozwala na zachowanie znacznego udziału terenu biologicznie 
czynnego wokół planowanej zabudowy. Projektowany budynek nie narusza istniejącego drzewostanu. Planuje się 
selektywną zbiórkę odpadów oraz odbiór i wywóz przez przedsiębiorstwo komunalne działające na terenie gminy. 
 

4. WARUNKI OCHRONY P-POŻ. 
 

Jest to budynek  wolnostojący niski dwukondygnacyjny (N),  zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi 
ZLIV. 

Wymagana klasa odporność pożarowej określona w § 212 WT  „D”: 

- główna konstrukcja nośna R30 – warunek spełniony – istniejące mury ceramiczne 

- konstrukcja dachu (-) – warunek spełniony - projektowana drewniana  

                                       zabezpieczona 2 x płytą GKF 

- stropy – REI 30 – warunek spełniony - stropy ceramiczne wsparte na stalowych belkach 

- ściany zewnętrzne EI 30 – warunek spełniony - ściany ceramiczne od wewnątrz  

                                            docieplone płytami mineralnymi 

- ściany wewnętrzne (-) – warunek spełniony - ściany ceramiczne 

- przekrycie dachu (-) – warunek spełniony - 2 x papa termozgrzewalna, zestaw pap NRO  

 

- Droga pożarowa  b/z  

    - Budynek spełnia normowe odległości do granic działki. 
    - Elementy drewniane dachu zabezpieczyć lakierem ogniochronnym do stopnia niezapalności. 
 
     Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atest o nietoksyczności. 
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5. KONSTRUKCJA 
 

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
Określono warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji jako proste.  
W przypadku pojawienia się wody lub gruntów nienośnych w przygotowanym wykopie przy renowacji ściany 
fundamentowej należy skontaktować się z projektantem.  
 
 

5.2. POSADOWIENIE OBIEKTÓW 
Opis posadowienia: 
Istniejący budynek posadowiony jest na ceglanych ławach fundamentowych gr. około 60 cm obłożonych od strony 
zewnętrznej okładziną kamienną. 

 
5.3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTÓW 

Tradycyjny, podłużny , ze ścianami nośnymi  murowanymi z cegły ceramicznej pełnej.  

Ściany poddasza zwieńczone żelbetowym wieńcem, projektuje się żelbetowe nadproża nad nowo 
wykutymi otworami oraz nadproża łukowe w części fasadowej nad oknami i drzwiami ; Dach o 
konstrukcji drewnianej / patrz projekt techniczny w branży konstrukcja; 

 
6. INSTALACJE SANITARNE 
 

6.1. INSTALACJA WODNA 

b/z 

6.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

b/z 
 

6.3. INSTALACJA C.O. 
 
b/z 
 

6.4. WENTYLACJA 
 
b/z 
 

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

7.1. UKŁAD ZASILANIA OBIEKTU 
 

b/z 
 

7.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA 
 
b/z 
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8. UWAGI KOŃCOWE  
UWAGI KOŃCOWE 
• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 
• Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu 

należy konsultować z projektantem. 
• Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 

szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i 
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 

• W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a 
tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna 
dla uniknięcia niezgodności. 

• Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym 
asortymentem dla uniknięcia nieścisłości. 

• Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub 
wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji). 

• Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i 
technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 

• Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w 
dokumentacji - część konstrukcyjna. 

• Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na rysunkach w kontekście wszystkich rysunków 
które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 

• Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych 
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego 
elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 

• Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe. 
• W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem. 
• Wszystkie materiały konstrukcyjne oraz wykończeniowe zastosowane w całej inwestycji muszą posiadać dopuszczenie do 

zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami. 
• Całość instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie  z odpowiednimi normami oraz Warunkami technicznymi 

wykonania instalacji sanitarnych 
• Całość instalacji elektrycznej  wewnętrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE i WTWiORBM oraz aktualnie 

obowiązującymi przepisami i normami 
• Kierownik budowy zobowiązany jest sprawdzić i stosować wszystkie wymagana atesty dotyczące zastosowanych w 

projekcie wyrobów budowlanych 
 
Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Projekt został wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim. 
 

OPRACOWANIE: 
 

Mgr inż. arch. Bartosz Balejko 
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9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

                 SPIS RYSUNKÓW  
 

I1 - RZUT PIWNIC - inwentaryzacja                                                                    SKALA 1:100 
I2 - RZUT PARTERU - inwentaryzacja                                                                    SKALA 1:100 
I3 - RZUT PODDASZA - inwentaryzacja                                                     SKALA 1:100 
I4 - RZUT DACHU - inwentaryzacja                                                                     SKALA 1:100 
I5 – PRZEKRÓJ A-A i B-B - inwentaryzacja                                                     SKALA 1:100 
I6 – PRZEKRÓJ C-C i D-D - inwentaryzacja                                                     SKALA 1:100 
I7 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA - inwentaryzacja                      SKALA 1:100 
I8 – ELEWACJA POŁUDNIOWA  I ZACHODNIA - inwentaryzacja                      SKALA 1:100 
A1 - RZUT PIWNIC - architektura                                                      SKALA 1:100 
A2 - RZUT PARTERU - architektura                                                      SKALA 1:100 
A3 - RZUT PODDASZA - architektura                                                      SKALA 1:100 
A4 - RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ - architektura                                       SKALA 1:100 
A5 - RZUT DACHU - architektura                                                      SKALA 1:100 
A6 – PRZEKRÓJ A-A i B-B – ZAKRES ROZBIÓREK – architektura                       SKALA 1:100 
A7 – PRZEKRÓJ A-A i B-B – architektura                                                                SKALA 1:100 
A8 – PRZEKRÓJ C-C i D-D – ZAKRES ROZBIÓREK – architektura                       SKALA 1:100 
A9 – PRZEKRÓJ C-C i D-D – architektura                                                                SKALA 1:100 
A10 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I ZACHODNIA - ZAKRES ROZBIÓREK  - 
                                                                            architektura                          SKALA 1:100 
A11 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I ZACHODNIA -architektura                                   SKALA 1:100 
A12 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I ZACHODNIA - KOLORYSTYKA  - 
                                                                            architektura                          SKALA 1:100 
A13 – ELEWACJA PÓŁUDNIOWA I WSCHODNIA - ZAKRES ROZBIÓREK  - 
                                                                                   architektura                          SKALA 1:100 
A14 – ELEWACJA PÓŁUDNIOWA I WSCHODNIA -architektura                             SKALA 1:100 
A15 – ELEWACJA PÓŁUDNIOWA I WSCHODNIA - KOLORYSTYKA  - 
                                                                            architektura                          SKALA 1:100 
A16 – ELEWACJA PÓŁUDNIOWA FRAGMENT - KOLORYSTYKA  - 
                                                                             architektura                          SKALA 1:100 
A17 – ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -architektura                                     SKALA 1:50 
A18 – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ -architektura                                 SKALA 1:50 

 
 
 
  



III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
DAWNEGO „DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO” WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  W 

ŚWIDWINIE PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 NA DZ. NR 195/6, OBR. 012 ŚWIDIWN, GM. ŚWIDWIN 
 
ADRES INWESTYCJI: 

ulica: ul. Drawska 49 
działka:195/6 

  obręb: 012 Świdwin 
 gmina: Świdwin 

powiat: Świdwiński 
 województwo: zachodniopomorskie 
 
INWESTOR:   
  Gmina Miejska Świdwin  
  Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin   
  
 

 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Decyzje o nadaniu uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej projektantów i weryfikatorów 

Karta rejestracyjna wtórnika  

Uchwała nr XXVII/219/05 Rady Miasta Świdwin  z dnia 25.02.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru VI – obręb 012 i 014 miasta Świdwin 
Program prac konserwatorskich 

Badania stratygraficzne tynku  

Ekspertyza techniczna 
Zalecenia konserwatorskie i decyzja ZWKZ 
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10. INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
DAWNEGO „DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO” WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  W 

ŚWIDWINIE PRZY UL. DRAWSKIEJ 49 NA DZ. NR 195/6, OBR. 012 ŚWIDIWN, GM. ŚWIDWIN 
 
ADRES INWESTYCJI: 

ulica: ul. Drawska 49 
działka:195/6 

  obręb: 012 Świdwin 
 gmina: Świdwin 

powiat: Świdwiński 
 województwo: zachodniopomorskie 
 
INWESTOR:   
  Gmina Miejska Świdwin  
  Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin  
 

 
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ BALEJKO 
     ZAM. 78-300  ŚWIDWIN  UL.RÓZANA 6 
 
DATA:      30.12.2024 r. 
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1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
-zagospodarowanie placu budowy 
-rozbiórki 
-roboty ziemne 
-roboty budowlano-montażowe 
-roboty wykończeniowe 
-maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
-szkolenie pracowników w zakresie bhp 
-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  
 
3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
AD.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
 
Zagospodarowanie placu budowy: 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
-wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
-odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
-urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
-zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
-zapewnienia właściwej wentylacji, 
-zapewnienia łączności telefonicznej, 
-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie 
budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, 
sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m 
lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.  Balustrada składa się z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje 
zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.  Przejścia, przejazdy  
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod 
kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów  
i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
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 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz       
  nieprzekraczającym 15 KV, 
 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz       
   nieprzekraczającym 30 KV, 
 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz       
   nieprzekraczającym 110 KV, 
 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub 
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 
połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej 
jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
-przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
-przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
-przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie 
każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  
 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych.Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
120 l – przy pracach w kontakcie z subst. szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l  
w przypadku korzystania z natrysków, 
90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów 
technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 
30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni 
terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na 
której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i 
własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 
przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
-jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających 
posiłek, 
-pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 
2,20 m.- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
-związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal 
u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 
dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje 
ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i 
ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania kloak . 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w 
warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 
trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 
konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 
przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna 
działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy. 
 
Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina 
naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących 
znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej 
sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w 
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 
większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno 
– inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy 
zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 
względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest 
przewidziane w doborze obudowy, 
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga 
tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
Roboty budowlano – montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni 
stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia 
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym 
z każdej strony o 6,0 m). 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie 
projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i 
innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, 
znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
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Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego 
oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu bud 
powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w 
obiekcie budowlanym, 
-składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu 
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych 
cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i 
betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i 
załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być 
zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością 
wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny 
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa 
powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających 
wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo 
zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka 
lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 
względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
 
Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub 
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz 
rusztowań. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z 
wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać 
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, 
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie 
jego konstrukcji, montażu idemontażu. 
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Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 
podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować 
zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 
wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom 
kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
AD. 2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się 
jako: 
-  szkolenie wstępne,  
-  szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania 
pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiemzawodowymzwiązanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni 
na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 
KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 
wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik 
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
 
 
 
AD, 3.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik 
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
-   przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
niewłaściwe polecenia przełożonych, 
brak nadzoru, 
brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
-  przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 
niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
niedostosowanie czynnika materiał do transportu, konserwacji lub napraw; 
niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
zastosowanie materiałów zastępczych, 
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
wady materiałowe czynnika materialnego: 
ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymichorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i 
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 
oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie 
powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do 
niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z 
tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez 
co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do spraw 
bezpieczeństwa 
i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania 
członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z późn.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 


