

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ANALIZY RYNKU

1. Przedmiot zamówienia : zabezpieczono w budżecie 14.410 zł brutto

- „budowa drogowej instalacji oświetleniowej przy ul. Reja w Świdwinie dz. nr 377, 216/16 obręb 012”

2. Szacunkowa wartość zamówienia : 14.410 zł

3. **Oferty wykonawców** (podać należy nazwę wykonawcy oraz zaproponowaną kwotę za wykonanie przedmiotu zamówienia)
na podstawie poczty elektronicznej/faksu/rozmowy telefonicznej

a) **Emka – Elektromont Mariusz Krawczyński, Stare Wyszomierki 2 72 – 200 Nowogard**

- zaproponowana kwota : 35.500,00 zł brutto

Z przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu 03 września 2025 r.

4. **Wybór wykonawcy** : zapytanie ofertowe zostanie unieważnione z powodu braku środków finansowych na realizację zadania w 2025 r.

Świdwin, dnia 04.09.2025 r.

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Beata Staszyńska

(podpis kierownika wydziału merytorycznego)

ZATWIERDZAM :

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

(podpis kierownika jednostki)



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, dnia 04 września 2025 r.

Unieważnienie Zapytania Ofertowego

Na podstawie punktu VII zawartego w Zapytaniu Ofertowym pn. „budowa drogowej instalacji oświetleniowej przy ul. Reja w Świdwinie dz. nr 377, 216/16 obręb 012”

„Zamawiający” Urząd Miasta Świdwin informuje, że **unieważnia przedmiotowe postępowanie** Zapytania ofertowego, ogłoszonego w dn.26 sierpnia 2025 i rozstrzygniętego w dniu 03 września 2025 r. Przedstawiona oferta przekracza wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację powyższego zadania w 2025 r.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński